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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.               Nazwa nadana zamówienia przez Zamawiającego:  

“Projekt przebudowy parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”.
Zamawiający: Gmina Toszek, ul. B. Chrobrego 2.

1.2.               Podstawa Opracowania:  

- Dokumentacja Projektowa:
“ Projekt przebudowy parteru budynku Urzędu Miejskiego w Toszku”,
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.04.202.2072  z  dnia  16  września 
2004r.).
-  Rozporządzenie  Komisji  (WE)  Nr  2151/2003  z  dnia  16  grudnia  2003r.  zmieniające 
rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV).
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.3.               Przedmiot i Zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:  

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudowy parteru budynku Urzędu Miejskiego wraz 
z wykonaniem robót towarzyszących. 

Opracowanie przewiduje:

a) roboty rozbiórkowe:
- demontaż armatury sanitarnej,
- demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- demontaż instalacji C.O.,
- skucie murów,
- wykucie bruzd,
- wykucie otworów w ścianach,
- rozebranie ścianek z cegieł,
- demontaż posadzek,
- demontaż podłóg,
- demontaż okładzin ściennych,
- demontaż ścianek działowych z desek nieotynkowanych,

b) roboty instalacyjne:
- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej,
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przełożenie szafki hydrantowej,
- montaż elementów instalacji hydrantowej,
- montaż kurtyn powietrznych
- montaż klimatyzatora w serwerowni
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż grzejników i elementów instalacji C.O.,
- montaż wentylacji,
-montaż armatury sanitarnej,
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c) Roboty remontowe, montażowe i wykończeniowe:
- wykonanie przesklepień otworów za pomocą belek stalowych,
- uzupełnienie ścianek z cegieł i zamurowanie otworów,
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż stolarki okiennej,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach,
- wykonanie gładzi gipsowej na sufitach,
- montaż sufitów podwieszanych,
- wykonanie warstw podłogi,
- uszczelnienie powierzchni poziomych w pomieszczeniach wilgotnych,
- wykonanie posadzki z płytek gresowych,
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych,
- montaż rolet aluminiowych,
- obudowanie kasety rolety za pomocą płyt gipsowo-kartonowych,
- montaż luster,
- montaż osłon grzejnikowych z blach aluminiowych,
- montaż listw dekoracyjnych,
- montaż pochwytów,
- montaż podokienników, półek, lad z elementów kamiennych,
- malowanie z gruntowaniem farbą zmywalną,
- montaż poręczy uchylnych i stałych w sanitariatach dla niepełnosprawnych,
- montaż platformy schodowej,
- montaż przewijaka dla niemowląt,

d) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
- roboty przygotowawcze,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych 
Wykonawcy do zrealizowania zadania,
- wywóz gruzu, złomu i drewna z terenu prac remontowo – rozbiórkowych.

1.4.               Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):  

Klasyfikacja robót:
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane.

Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne,
Kategoria: 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii wodnej lądowej 
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria: 45262500-6 Roboty murowe
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
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Kategoria: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych

Kategoria: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: 45410000-4 Tynki wewnętrzne
Klasa: 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie
Kategoria: 45420000-7 Instalowanie stolarki drzwiowej, okna wewnętrzne
Kategoria: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
Kategoria: 45421141-4 Obudowy G.K.
Kategoria: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kategoria: 45432100-5 Posadzki i podłoża
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie
Klasa: 45450000-6 Pozostałe elementy wykończeniowe
Kategoria: 45450000-6 Wyposażenie sanitariatu
Kategoria: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5.               Określenia Podstawowe:  

Kierownik  budowy  -  przedstawiciel  Wykonawcy  na  budowie,  upoważniony  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez 
Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za 
wykonywanie robót. 

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja, która wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu 
oraz zakres robót przewidziany do realizacji.  

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 
wykonywania robót.

Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiarów  dokonanych  robót  w formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 
23. 06. 2003r – (DZ. U. nr 120, poz. 1126)

Aprobata  techniczna –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu 
budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, 
którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od 
właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu;
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Europejska  aprobata  techniczna –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z wymaganiami 
Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi – podobnie jak normy zharmonizowane 
– dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobu
budowlanego;

Krajowa  deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z Polską 
Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;

Wyrób  budowlany –  wyrób  w rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  budowlanych,  wytworzony 
w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.6.               Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:  

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją  projektową  i  ST.  Dokumentacja  Projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  były  zawarte  w  całej 
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach umowy.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub 
opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić 
Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis 
wymiarów  jest  ważniejszy  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty 
i dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  Dane  określone 
w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.               Informacje o terenie budowy:  

1.7.1.  Dokumentacja Projektowa.

Przekazana Dokumentacja Projektowa zawiera opis techniczny, Informację do planu BIOZ, część 
rysunkową (sytuacja, inwentaryzacja: rzut, przekrój, projekt: rzuty, rozwinięcia ścian, konstrukcja 
nadproży), niezbędne dokumenty (uzgodnienia, oświadczenia, wypisy). Dokumentacja Projektowa 
składa się z projektu budowlanego i projektu instalacji elektrycznych.

1.7.2.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczną, uzgodnienia prawne i administracyjne.
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Przekazanie  w/w  dokumentacji  nastąpi  w  terminie  i  na  warunkach  określonych  w  umowie 
w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Wykonawca  na  własny  koszt  przeprowadzi  zagospodarowanie  terenu,  m.in.  wykona  wszelkie 
zabezpieczenia i ogrodzenia terenu, miejsca składowania materiałów, pomieszczenia socjalne dla 
robotników, wyposaży budowę w gaśnicę, tymczasowe sanitariaty typu TOYTOY.
Do obowiązków Wykonawcy  należy  również  zainstalowanie  liczników zużycia  wody i  energii 
elektrycznej i ponoszenie kosztów z racji użytkowania tych mediów.

1.7.3.  Teren budowy i jego zabezpieczenie.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
zadania aż do zakończenia robót i odbioru końcowego.
Wykonawca dostarczy tablice informacyjne,  których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego. Wykonawca zamontuje tablice zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
i normami.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie 
technicznym przez cały okres trwania realizacji robót. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny 
być zlokalizowane na terenie budowy.
Po zakończeniu budowy Wykonawca doprowadzi teren zaplecza budowy do stanu pierwotnego.
Plan  zagospodarowania  budowy  powinien  być  zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru 
i Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie 
podlega on odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną,  która powinna być wliczona do 
oferty .

1.8.               Zabezpieczenie interesów osób trzecich:  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyższych instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru,  Zamawiającego  i  Właściciela  tych 
sieci, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 
napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego bądź wskazanych przez Projektanta.
Wykonawca  odpowiada za  ochronę własności  w okresie  trwania  robót  i  będzie  odpowiadać  za 
wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
W  ramach  planu  zagospodarowania  placu  budowy  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu 
propozycje organizacji i ochrony placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy, oraz do utrzymywania 
w czystości dróg publicznych, ulic przy placu budowy.
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich naprawy na 
własny koszt, a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 
zadośćuczynienia.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  polisy  ubezpieczeniowej  od  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Podczas  wykonywania  zadania  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań BHP i sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych sporządzi i zapewni kierownik budowy.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej.

1.9.               Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby 
zminimalizować  zagrożenie  środowiska  w  okolicy  budowy  poprzez  używanie  przyjaznych  dla 
środowiska naturalnego materiałów. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie 
będą dopuszczone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do użytku.
Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  (Dz.U.  2007  nr  39  poz.  251)  Wykonawca  przejmuje 
odpowiedzialność  za  wytworzone w czasie  realizacji  zadania  odpady,  ich  segregację,  transport, 
składowanie  i  utylizację  oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  wydanych  w  tym  zakresie 
przepisów. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty z dokonanej utylizacji odpadów 
wytworzonych na przedmiotowej budowie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru.

           W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy;
- utrzymywać teren  w stanie bez wody stojącej;
- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu;
- zwrócić uwagę na właściwe używanie takich środków jak benzyny, oleje, smary itp.

         Wykonawca będzie stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych śmieciami i substancjami toksycznymi;
- możliwością powstania pożaru.

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak 
i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca.
Odpady stałe, włączając w to gruz należy wywieźć na wysypisko śmieci. Inwestor, może wydać 
polecenie  innego  zagospodarowania  gruzu.  Dokumenty  z  utylizacji  odpadów  Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wszelkie  prace  mogące  doprowadzić  do  zaprószenia  ognia  należy  prowadzić  zgodnie 
z wymaganiami  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 
wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez 
personel  Wykonawcy.  Projektowany  remont  nie  zmienia  warunków ochrony  przeciwpożarowej 
obiektu.  Wszelkie  koszty  z  zabezpieczeniem przeciwogniowym  ponosi  wyłącznie  Wykonawca. 
Koszty te powinny zostać wliczone do oferty cenowej.
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1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy:  

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań  BHP  i  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca w ramach 
ceny umownej.

2. MATERIAŁY. 

2.1.                Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  

2.1.1.       Źródła uzyskania materiałów.  

Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  i  Zamawiającym  sposób  i  termin  przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do 
wykonania  robót.  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego 
źródła  ich  wytwarzania,  zamawiania  lub  nabywania.  Wykonawca  uzyska  i  przekaże  wszystkie 
niezbędne  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  ewentualnie  świadectwa  badań 
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Na  co  najmniej  dwa 
tygodnie  przed  planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
ich wytwarzania, zamawiania, przechowywania. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca jest  odpowiedzialny,  aby wszystkie  stosowane materiały oraz elementy budowlane 
odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane oraz w ST.

2.1.2.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.1.3.       Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  na  placu  budowy. 
Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich użycia i wbudowania powinny być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, czynnikami atmosferycznymi, oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją 
jakość, trwałość do planowanych robót. Materiały muszą być dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru  i  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane 
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, lub 
poza terenem budowy, w magazynie Wykonawcy.

2.2.                Rodzaje materiałów użytych w zadaniu:  
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Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  przebudowy  parteru,  wraz  z  robotami 
towarzyszącymi, a objętego niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną, są:
- materiały do zabezpieczenia placu budowy: tablice, znaki ostrzegawcze, barierki, taśmy,
- cement portlandzki „35”, wapno suchogaszone, ciasto wapienne,
- piasek do zapraw, piasek do betonów, piasek suszony, żwir do betonów,
- belki stalowe HEB 140 mm,
- belki stalowe z ceowników 120 mm,
- śruby i podkładki,
- cegła budowlana pełna kl. 15,
- cegła dziurawka,
- stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki,
- ramy drzwiowe wg zestawienia stolarki,
- pianka, silikon, szpachlówki, lakiery, preparaty gruntujące,
- gwoździe, uchwyty, klamry, haki, śruby, kotwy do mocowania okien, futryn, drzwi,
- okna wg zestawienia stolarki okiennej,
- siatka tynkarska,
- zaprawy tynkarskie,
- gładź gipsowa,
- tynk renowacyjny,
- roztwór impregnacyjny,
- styropian ekstrudowany,
- zaprawy gruntujące,
- kleje do glazury,
- zaprawy do spoinowania,
- płytki gresowe podłogowe,
- płytki ceramiczne ścienne,
- panele podłogowe
- okładzina kamienna i granit,
- rolety aluminiowe,
- wycieraczki obiektowe aluminiowe,
- płyty gipsowo-kartonowe
- lustra,
- aluminiowe osłony grzejnikowe,
- listwy dekoracyjne z poliuretanu,
- pochwyty z drewna liściastego,
- farby niezmywalne,
- środek gruntujący,
- masa uszczelniająca,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- profile i wieszaki do sufitu podwieszanego,
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,
- poręcze uchylne i stałe do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
- platforma schodowa,
- przewijak dla niemowląt,
- elementy instalacji wody ciepłej i zimnej wg zestawienia materiałów,
- elementy instalacji hydrantowej wg zestawienia materiałów,
- grzejniki,
- elementy instalacji C.O. wg zestawienia materiałów,
- klimatyzator,
- elementy instalacji wentylacyjnej,
- armatura sanitarna.
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2.3.                Wariantowe stosowanie materiałów:  

Jeżeli dokumentacja Projektowa i ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału, 
w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o swoim 
zamiarze na co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału  nie  może  być  zmieniany  przez  Wykonawcę  bez  zgody  Inspektora  Nadzoru  i 
Zamawiającego. 

2.4. Zagospodarowanie materiałów z terenu rozbiórki:

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami 
zagospodarowania odpadami, oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny  być  segregowane  w  miejscu  ich  demontażu  i  magazynowane  selektywnie  do  czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,  poz.  1206) materiały z  rozbiórki  obiektu 
należą  do  grupy  17  –  odpady z  budowy,  remontów  i  demontażu  obiektów budowlanych  oraz 
infrastruktury drogowej.
W rezultacie  robót  rozbiórkowych  zostaną  na  placu  rozbiórki  wytworzone  następujące  rodzaje 
odpadów:
17.01.01 – Gruz betonowy
17.01.02 – Gruz ceglany
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17.01.80 – Usunięte tynki
17.02.01 – Drewno
17.02.02 – Szkło
17.02.03 – Tworzywa sztuczne
17.04.05 – Żelazo i stal
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne nie wymienione wyżej

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać 
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają 
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych i utylizacji.

3. SPRZĘT. 

3.1.               Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany 
w dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 
środowiska, przepisami BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Projekt przebudowy parteru budynku 
Urzędu Miejskiego w Toszku
Gmina Toszek
ul. B. Chrobrego 2   -  12   -                                                                       



Jeżeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska 
jego akceptację.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy,  lub  grożące  zdrowiu  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone do robót.

3.2.               Sprzęt do realizacji całego zamierzenia budowlanego:  

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przebudowy  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- betoniarek,
- ubijaków ręcznych,
- samochody dostawcze,
- i inne wg potrzeb

4. TRANSPORT. 

4.1.               Ogólne wymagania dotyczące transportu:  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji  projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym 
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Nieodpowiednie środki 
transportu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4.2.               Transport materiałów:  

    4.2.1.  Transport kruszywa:

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

  
   4.2.2.  Transport cementu:

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .
  
    4.2.3.  Transport elementów gotowych:

Elementy  prefabrykowane  -  gotowe  (np.  okna,  drzwi)  można  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

    
    4.2.4.  Transport materiałów z rozbiórki:

Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do 
tego celu. Miejsce składowania materiałów z rozbiórki zostanie ustalony wspólnie przy przekazaniu 
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placu  budowy  z  Inspektorem  Nadzoru  w  obecności  Wykonawcy  i  Zamawiającego.  Dobór 
odpowiedniego  miejsca  wywozu  wykonawca  ustala  we  własnym  zakresie  oraz  ponosi  koszty 
składowania  materiałów  z  rozbiórki.  Materiał  z  rozbiórki  należy  przewozić  transportem 
samochodowym.  Koszty składowania,  utylizacji  i  wywozu  powinny być  uwzględnione  w cenie 
ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po rozbiórce i wokół niego. 
Dokumenty z utylizacji odpadów Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu.

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.               Ogólne zasady wykonania robót:  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Odpowiada za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  programem zapewnienia  jakości,  projektem 
organizacji  robót,  harmonogramem  robót,  programem  konserwatorskim  oraz  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i sposób prowadzenia robót.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną 
naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Ewentualne zmiany i  odstępstwa od projektu mogą dotyczyć  zastąpienia przyjętych w projekcie 
wyrobów  instalacyjnych  i  urządzeń  przez  inne  rodzaje  wyrobów  lub  urządzeń  o zbliżonych 
charakterystykach  i  parametrach  technicznych.  Wprowadzone  zmiany  i  odstępstwa  nie  mogą 
powodować  zmian  technologicznych,  pogorszenia  właściwości  użytkowych  oraz  trwałości 
instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru”– robót instalacyjnych sanitarnych, wydanymi przez COBRI INSTAL.

5.2.               Roboty rozbiórkowe – szczegółowe zasady wykonania robót:  

Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  należy  w  pierwszej  kolejności  przygotować  oraz 
zabezpieczyć  teren  wokół  budynku,  ustawić  barierki  ochronne,  założyć  taśmy  i  tablice 
ostrzegawcze.  Przygotowanie  terenu  powinno  polegać  na  uprzątnięciu  niepotrzebnych 
przedmiotów,  gruzu  itp.  oraz  umieszczeniu  na  widocznym  miejscu  napisów  informacyjnych 
o grożącym  niebezpieczeństwie  oraz  zakazie  wstępu  na  przedmiotowy  teren  osobom  nie 
zatrudnionym przy robotach remontowych. Na wypadek awarii, pożaru, należy oznaczyć i określić 
drogi ewakuacyjne.  
Do prac remontowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia 
na budowę w oparciu o zatwierdzony projekt i zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac 
do  I.N.B.  Wykonawca  cały  teren  budowy  ogrodzi,  oznakuje,  wyposaży  w  niezbędne  tablice 
informacyjne, gaśnicę, koszty z tego tytułu Wykonawca uwzględni w swojej ofercie cenowej.
Kierownik  budowy zobowiązany jest  do opracowania  planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 
w oparciu  o  wytyczne  zawarte  w  projekcie.  Prace  wykonywać  powinna  brygada  montażowa. 
Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać 
kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostać zapoznani z planem BIOZ, znać przepisy 
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BHP obowiązujące przy robotach remontowych i rozbiórkowych. Roboty powinny być prowadzone 
pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

5.3. Organizacja ruchu na czas budowy:

Istniejąca organizacja ruchu na ul. Długosza pozostaje bez zmian, na wyjeździe należy ustawić znak 
„Uwaga wyjazd z budowy”. 
Dodatkowo  Wykonawca  powinien  zapewnić  bezpieczny  wyjazd  samochodów  z  budowy. 
Kierowanie  ruchem  pojazdów  wyjeżdżających  należy  powierzyć  osobom  z  odpowiednimi 
uprawnieniami.

5.4.  Roboty murowe  

Wymagania ogólne:
Mury należy wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem prawidłowego wiązania  i  grubości  spoin, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. Cegły układane na zaprawie powinny być 
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły 
przed  ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  w wodzie.  Wnęki  i  bruzdy instalacyjne  należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
Spiny  w  murach  z  cegły  pełnej,  bloczków  betonowych,  elementów  silikatowych,  betonu 
komórkowego:  12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna 
przekraczać  17  mm,  a  minimalna  10  mm,  10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych 
i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 
5 mm.  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.5.  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

Ogólne warunki wykonania robót podano poniżej:
Instrukcja montażu okien:

Zamocowania  muszą  być  tak  rozmieszczone,  aby  w  sposób  absolutnie  pewny  zapewniać 
przenoszenie  działających  na  ościeże  sił.  W  szczególnych  przypadkach  mogą  być  konieczne 
dodatkowe mocowania. W nowoczesnych ościeżnicach położenie otworów dybli jest już zwykle 
ustalone, niemniej powinny one odpowiadać zaleceniom producenta.
Zachowanie  odstępów  zamocowań  zabezpiecza  ościeżnice  przed  odkształceniami  wynikłymi 
z naprężeń, w skrajnych przypadkach prowadzących do pęknięć.
Przed wbudowaniem należy sprawdzić, czy:
- ilość okien zgadza się z zamówieniem;
- dostarczone okna są w dobrym stanie;
- każde okno pasuje do swojego ościeża;
- ościeża są przygotowane do wstawiania okna, czy muszą być poprawiane;
- dotrzymane są założone tolerancje;
- dostawca udzielił gwarancji na okna.

Instrukcja montażu drzwi:
W przygotowany na gotowo otwór, którego wymiary pokrywają się z wymiarami linii modularnych 
należy włożyć drzwi. Rzeczywiste  wymiary drzwi są o 10 mm mniejsze na szerokości i  5 mm 
mniejsze  na  wysokości  od  wymiarów  przygotowanego  otworu.  Drzwi  należy  dokładnie 
wypoziomować sprawdzić pion, zablokować kołkami drewnianymi i zaznaczyć punkty na murze 
wg.  otworów  montażowych.  Drzwi  odblokować,  wyjąć  z  otworu  i  wiertłem  widiowym  O12 
powiercić  otwory  pod  kołki  12  x  80,  następnie  włożyć  drzwi  i  przykręcić  wkrętami  8  x  80, 
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sprawdzając utrzymanie pionu i właściwe wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie 
trzpieni  stalowych  z zawiasów w celu  wyjęcia  skrzydła  drzwiowego;  grozi  utratą  gwarancji  na 
drzwi.  Szczególną uwagę należy zwrócić,  aby poprzez zbyt  mocne przykręcenie nie rozciągnąć 
ościeża  oraz  progu.  Należy  pomiędzy  mur  a  ościeże  drzwi,  oraz  pod  próg  włożyć  podkładki 
w sąsiedztwie wkrętów w celu zabezpieczenia przed rozciągnięciem i skrzywieniem ościeżnicy. 

5.6. Wykonanie podłogi  

Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu. Podkład cementowy powinien być wykonany jako 
samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej  ze  styropianu  XPS gr.  min  50 mm lub 
istniejącej  warstwie konstrukcyjnej.  Między podkładem cementowym a styropianem zastosować 
folię  izolacyjną  PE.  Podkład  powinien  być  zbrojony  z  zastosowaniem  siatki  Ø6  o  oczkach 
12x12 cm w środku grubości posadzki. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki 
ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.
Temperatura  powietrza  przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz  w ciągu  co  najmniej 
3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową 
należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości 
równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania 
z równoczesnym  wyrównaniem  i zatarciem  powierzchni.  Podkład  powinien  mieć  powierzchnię 
równą,  stanowiącą  powierzchnię  poziomą  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem. 
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie 
powinna  wykazywać  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od 
płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni  podkład powinien  być  utrzymywany w stanie  wilgotnym,  np.  przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
W  pomieszczeniach  mokrych  na  podkład  cementowy  zastosować  masy  uszczelniające 
i wysokoplastyczne izolacje poziome. Wykonać według instrukcji producenta.

5.7.  Posadzki z płytek ceramicznych.  

Do  wykonania  posadzek  z  płytek  powinny  być  stosowane  materiały  odpowiadające  polskim 
normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Płytki układać na gotowych 
specjalnych klejach zgodnie z projektem.
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin.
Płytki  powinny  być  wilgotne,  lecz  nie  całkowicie  nasycone  wodą.  Powinny  być  zanurzone 
w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciągu kilku sekund. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość 
spoin  powinna  być  jednakowa  i  kontrolowana  przy  układaniu.  Spoiny  powinny  przebiegać 
prostoliniowo. Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed  spoinowaniem posadzka  powinna  być  zwilżona  wodą.  Po  lekkim stwardnieniu  zaprawy 
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.

5.8.  Ściany z płytek ceramicznych.  
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Podłożem pod okładziny ceramiczne  mocowane  na  kompozycjach  klejowych  mogą  być  ściany 
betonowe,  otynkowane  mury  z  elementów  drobnowymiarowych  lub  płyty  gipsowo-kartonowe, 
podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych 
i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe. 
W przypadku  nierówności  podłoże  wyrównać  poprzez  szlifowanie  lub  uzupełnienie  ubytków, 
w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
+ narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona 
ze starych powłok malarskich. 

5.9. Układanie paneli  

Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi 
co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy 
wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze.
Przygotowanie podłoża:
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia. Podłoże powinno 
być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niż 
0.5MPa.  Podłoże  musi  być  równe,  suche,  twarde,  czyste,  odpowiednio  porowate,  bez  pęknięć 
i szczelin.  Wilgotność  nie  może  przekraczać  2% dla  betonu.  Na przygotowane  podłoże  należy 
ułożyć piankę pod panele.
Montaż  paneli  podłogowych  pływający  tzn.  panele  nie  mogą  być  przyklejane  do  podłoża, 
przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust.  
Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi.
Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli.

5.10. Sufit podwieszany.  

Sufity  podwieszane  systemowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym 
opracowanym  dla  określonego  obiektu  budowlanego  i  technologią  wykonania.  Informacje 
szczegółowe na temat montażu sufitów podwieszanych znajdują się w opracowaniu producenta.
Przed montażem płyt gr. 12,5 mm należy rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do 
przesunięcia między rzędami otworów na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład 
otworów przy ścianach. 
Ruszt  dwupoziomowy  powinien  składać  się  z  profili  sufitowych  głównych  (górna  warstwa) 
i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych nośnych (warstwa dolna). Profile 
nośne  powinny  być  oddalone  od  ściany  nie  więcej  niż  150mm.  Maksymalny  rozstaw  profili 
głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm. Profile sufitowe główne z profilami sufitowymi 
nośnymi należy łączyć łącznikiem krzyżowym (konstrukcja dwupoziomowa). 
Poszycie  stanowią  płyty  gipsowo-kartonowych  Płyta  gipsowo-kartonowa  mocowana  do 
kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów TN powinna być 
większa  o co najmniej  10 mm od łącznej  grubości  mocowanych  płyt.  Rozstaw blachowkrętów 
powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm. 
Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  do  wykonywania 
uszczelnień  na  obwodzie  sufitów  podwieszonych  powinny  być  stosowane  gipsowe  masy 
szpachlowe.  Spoiny  między  płytami  powinny  być  wzmocnione  taśmami  spoinowymi. 
Szpachlowanie  połączeń  pionowych  i  poziomych  między  płytami  z  zastosowaniem  taśmy 
spoinowej  wklejanej  na  uprzednio  ułożoną  konstrukcyjną  masę  szpachlową  ("na  mokry  gips") 
wymaga  drugiego  etapu  szpachlowania  konstrukcyjną  masą  szpachlową  mającego  na  celu 
"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową.
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5.11.  Roboty tynkarskie.  

Wymagania  dotyczące  podłoża  tynkarskiego –  przed  wykonaniem  prac  tynkarskich  należy 
zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża następuje na podstawie normy PN-70/B-
10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin.  Powierzchnie  pod tynki  powinny być  równe, 
nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne,  szorstkie, 
suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte,  o temperaturze powyżej 
50C. 
Przygotowanie podłoża – podłoża z elementów ceramicznych i betonowych – bezpośrednio przed 
tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych.
Sprawdzenie podłoża pod tynk – cegła pełna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki i elementy 
z betonu lekkiego mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową, uwzględniona przez 
normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie ani wystające przed lico muru – przed 
nałożeniem tynku wyrównać ubytki i skuć występy. Przy układaniu bez spoinowym puste szczeliny 
nie  mogą  być  większe  niż  5mm.  Tego  typu  szczeliny  należy  wypełnić  najpóźniej  3  dni  przed 
rozpoczęciem tynkowania.
Przyczepność  tynku  do  podłoża  – polegająca  na  mechanicznym  połączeniu  się  zaprawy 
z podłożem  powinna  zapewnić  takie  przyleganie  i  zespolenie  tynku  z  podłożem,  aby  po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.
Minimalna wartość siły przyczepności  tynku do podłoża dla tynków cem - wapiennych wynosi 
0,25kG/m2. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw tynkach dwu i trójwarstwowych nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża .
Grubość tynków – w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu.

Kategoria
tynku Podłoże, lub Podkład Grubość tynku Dopuszczalne 

odchyłki, mm

0 Cegła, beton, drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i betonowe 12 - 6   + 4

I i I a Cegła, beton, drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i betonowe 10 - 6   + 4

II jw. oraz  płyty wiórowo cementowe itp.
Siatka stalowa, lub druciano - ceramiczna

15
20 - 5   + 3

III, IV
IV f, IV w

- Podłoże gipsowe i gipsobetonowe
- Cegła, beton, drobnowymiarowe  
  elementy ceramiczne i betonowe,  
  płyty wiórowo - cementowe
- Siatka stalowa, lub druciano ceramiczna

12

18

23

- 4   + 2

Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100
Wady i uszkodzenia powierzchni tynków
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni  otynkowanych  wynikające  z techniki  wykonania 
tynków  są  niedopuszczalne  dla  tynków  gipsowych  (doborowych),  a  dla  tynków  pospolitych 
dopuszczalne są o szerokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m powierzchni  
otynkowanej.
- wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obecności w zaprawie nie  
   zlasowanych cząstek wapnia, gliny itp. są niedopuszczalne.
- pęknięcia są niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się rysy 
   skurczowe.
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli,
  pleśni itp. są niedopuszczalne.
- zacieki są niedopuszczalne.
Wykonywanie tynków zwykłych - tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź 
jednolicie gładko zatarta  – kat. III.  Grubość 10 do 15mm. Czas zużycia zaprawy cementowo – 
wapiennej 5 godz.
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Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren 
piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Tynki powinny być dostatecznie 
skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. 
Nowe tynki powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji 
objętościowej 1:5.

5.12. Wykonanie gładzi gipsowych.  

Przygotowanie podłoża pod gładzie:
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące 
czynności:
− oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić  przyczepność  gładzi, zwłaszcza z kurzu, 
brudu i innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. 
− naprawić  uszkodzenia  tynku  (można  to  uczynić  za  pomocą  materiału  przeznaczonego  na 
wykonanie gładzi),
− otwory,  w których  później  montować  będziemy gniazdka elektryczne,  puszki,  bądź  kontakty, 
należy osłonić, wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,
− zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie 
chłonności  podłoża  oraz  poprawienie  przyczepności  wykonywanej  gładzi  gipsowej,  a  ponadto 
wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je.
Wykonanie gładzi, kolejność czynności:
− wykonanie gładzi na suficie,
− wykonanie gładzi na ścianach,
− szlifowanie.
Wykonanie gładzi na suficie
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek 
nakładania kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy się 
w  stronę  wnętrza  pomieszczenia,  po  czym  zmieniamy  kierunek  na  przeciwny  lub  poprzeczny. 
Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm. 
Po nałożeniu warstwy wyrównawczej  ma być  ona na tyle  równe, by po kolejnym wygładzeniu 
można było zakończyć prace. Warstwę wyrównawcza pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. 
Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także 
od  chłonności  podłoża.  Warstwę  wygładzającą  nanosimy  w  kierunku  od  okna  w  głąb 
pomieszczenia, ciągnąć pace w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt końcowy, 
bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.
Wykonanie gładzi na ścianach
Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym 
etapem jest naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, przesuwając ja 
w  kierunku  od  dołu  do  góry  ściany.  Przy  dużych  powierzchniach  ścianę  należy  podzielić  na 
mniejsze pola technologiczne, tak aby można było wykonywać  kolejne operacje bez przestojów. 
Masę  gipsową  rozprowadzamy na  ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją  wyrównujemy. 
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pace należy silnie dociskać do podłoża, 
co  pozwoli  kontrolować  równomierne  rozłożenie  masy  na  powierzchni  i  dostosować  ilość 
nakładanej  masy  do  stopnia  nierówności  powierzchni.  Nakładanie  pierwszej  warstwy  należy 
rozpocząć  od  miejsc  najbardziej  odbiegających  od  płaszczyzny  zakładanego  lica  ściany,  np. 
powierzchni przy montowanych narożach. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie 
jest całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób 
powierzchnie do szlifowania. 
Szlifowanie
Końcową  faza  wykonania  gładzi  gipsowej  jest  jej  szlifowanie.  Przystępujemy  do  niego  po 
całkowitym wyschnięciu gładzi.  Ewentualne  pozostałe  jeszcze  nierówności  usuwa się  papierem 
ściernym  (60-80)  lub  pacą  z  siatką  do  szlifowania  (60-120).  Gładź  można  również  szlifować 
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mechanicznie,  np.  szlifierką  z  pochłaniaczem  pyłu.  Po  zakończeniu  szlifowania  gładź  należy 
dokładnie odpylić.

5.13. Roboty malarskie.  

Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych, 
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń 
sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeżeli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:

•    wykonaniu tzw. białego montażu,
•    ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
•    oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie.

5.14. Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł  

Projektuje się wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z czterech dwuteowników HEB 
140 dla ścian o gr. 83cm. W zależności od wielkości otworu minimalne oparcie belki na ścianach 
20cm na  poduszce  betonowej  gr.  10  cm z  betonu  B20.  Belki  kotwić  pomiędzy  sobą  śrubami 
stalowymi  w  rozstawie  co  min.  50 cm.  Po  zamontowaniu  nadproża  należy  je  wyszpałdować, 
osiatkować i otynkować.. Szczegóły rozwiązania na rysunkach konstrukcyjnych.

5.15. Wykonawstwo instalacji wodnej  

Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do 
ściany, ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome 
należy  prowadzić  obok siebie,  równolegle  ułożone,  przy  czym  najniżej  przewód  zimnej  wody, 
w kolejności: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepła.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Odległość
między  przewodami  wodociągowymi  a  elektrycznymi  powinna  wynosić  co  najmniej  10  cm 
(w miejscach krzyżowania się przewodów – 5 cm).
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Tuleją ochronną 
powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić  materiałem  trwale 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę.

5.16.  Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej  

Przewody należy  układać  kielichami  w kierunku  przeciwnym do przepływu  ścieków.  Poziomy 
kanalizacyjne  prowadzić  pod posadzką z  zachowaniem minimalnego spadku 2,0%. Pion należy 
wyposażyć  w  czyszczak  (rewizja)  montowany  na  dole  pionu  powyżej  wszystkich  podejść 
przyborów  sanitarnych  do  pionu.  W obudowie  przewidzieć  dostęp  do  czyszczaków.  Podejścia 
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odpływowe z przyborów prowadzić należy nad posadzką z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku 
pionu.
Połączenia rur i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową. Połączenie takie 
kompensuje wydłużenie liniowe do 1 mm na 1 m.
W  miejscach  przejść  przez  przegrody  budowlane  (strop)  na  przewody  należy  nałożyć  tuleje 
ochronne  z  tworzywa  sztucznego.  Tuleją  ochronną  powinna  być  rura  o  średnicy  wewnętrznej 
większej  co  najmniej  o  dwie  grubości  ścianki  przewodu.  Przestrzeń  pomiędzy  rurą  przewodu 
a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masą plastyczną nie działającą korozyjnie na rurę.
Umywalkę  i  miskę  ustępową  należy  montować  w  sposób  zapewniający  łatwy  demontaż  oraz 
właściwe ich użytkowanie. Miska ustępowa powinna być dostępna ze wszystkich stron. Umywalkę 
należy umieścić na wysokości 0,75-0,80 m nad podłogą i należycie przymocować do ściany, żeby 
była stabilna.

5.17. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania  

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem 3-4 % w kierunku źródła ciepła, przy ścianach 
pod  stropem,  w  sposób  zapewniający  możliwość  wykonania  izolacji  cieplnej  oraz  właściwą 
kompensację wydłużeń cieplnych.
Przewody pionowe należy prowadzić,  starając się zachować stałą  odległość między osiami  obu 
przewodów  wynoszącą  8 cm  (± 0,5 cm)  oraz  odchylenie  od  pionu  nie  większe  niż  1  cm  na 
kondygnację.  Przewód zasilający pionu powinien  znajdować się  z  prawej  strony,  powrotny zaś 
z lewej  (dla  patrzącego  na  ścianę).  Przewody  poziome  rozdzielcze  należy  prowadzić  poniżej 
przewodów elektrycznych w odległości nie mniejszej niż 10 cm, i powyżej przewodów instalacji 
wody zimnej (min. 10 cm). 
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja ochronna 
powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy  zewnętrznej  rury  przewodu. 
Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić  materiałem  trwale 
plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.
Armatura powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Połączenia 
rur z armaturą należy wykonać jako rozłączne – gwintowane.
Nastawy  armatury  regulacyjnej,  tj.  zaworów  grzejnikowych  termostatycznych  należy 
przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji na zimno. Podczas 
regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposażone w głowice. 
Przewody poziome w posadzkach należy izolować cieplnie otulinami o grubości 6, 20 i 30 mm, po 
uprzednim  przeprowadzeniu  próby  szczelności  instalacji  na  zimno.  Armatura  przewodowa  nie 
wymaga izolacji cieplnej. Rury należy izolować w stanie zimnym. Izolacje cieplną należy wykonać 
zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu.
Oznaczenie kierunku przepływu czynnika grzejnego należy wykonać na przewodach poziomych. 
Zaizolowane przewody należy oznaczyć kolorami rozpoznawczymi:
- przewód zasilający - jasnoczerwony,
- przewód powrotny - niebieski.

5.18. Wykonawstwo instalacji elektrycznej  

Instalacje  wykonywać zgodnie z Polskimi  Normami  i  przepisami  BHP.  Instalacje  powinny być 
wykonane zgodnie  z  projektem i  opisem technicznym przez wykwalifikowanych  pracowników. 
Projektuje  instalacje  oświetleniowe,  gniazda  wtyczkowe,  okablowanie  di  instalacji  telefonicznej 
i logicznej oświetlenie awaryjne i kierunkowe.

5.19. Pozostałe instalacje wewnętrzne  
Pozostałe instalacje wewnętrzne w projektowanych pomieszczeniach takie jak:
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- klimatyzacja w proj. serwerowni,
- wentylacja mech-kurtyna powietrzna,
- wentylacja grawitacyjna na bazie istniejącej,
- instalacja pożarowa-na bazie istniejącej (przesunięcie hydrantu),
wykonać zgodnie z projektami branżowymi w oparciu o wiedzę techniczną z danej branży.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

   6.1.1.  Program zapewnienia jakości:

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 
z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Zakres opracowania programu zapewnienia 
jakości  ze  względu  na  ograniczoną  wielkość  obiektu  zostanie  szczegółowo  uzgodniony 
z Zamawiającym.

           6.1.2.  Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów, lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie, 
pomiaru, lub badania. Po wykonaniu pomiaru, lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza kierownik 
budowy (robót)  wpisem do  dziennika  budowy z  jednoczesnym  powiadomieniem o  tym  fakcie 
inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia. Badanie przeprowadza komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 
znających  wymagania  stawiane  instalacjom.  Przeprowadzenie  badań  i  jego  wynik  zostanie 
udokumentowane  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  stwierdzone  w  sporządzonym  protokole 
badania.

6.1.3. Zakres badań instalacji wodociągowej

Badanie szczelności wodą zimną
Badanie  należy  przeprowadzić  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  przewodów 
pionowych, po skutecznym wypłukaniu instalacji wodą.
Badanie należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 9 bar. Jeżeli w czasie 30 minut:
– ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2%,
– nie stwierdzi się przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach,
należy uznać instalacje za szczelną.
Badanie szczelności instalacji ciepłej wody na gorąco
Instalacje wody ciepłej,  po zakończonym pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną,  należy 
poddać badaniu szczelności wodą o temperaturze 60st.C, przy ciśnieniu roboczym 2 bary. Z w/w 
badań sporządzić protokoły badań.

6.1.4. Zakres badań instalacji centralnego ogrzewania

Badanie szczelności na zimno
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Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić wodą pod ciśnieniem próbnym 6 bar. Wynik 
badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut:
—manometr nie wykaże spadku ciśnienia,
—nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach.
Badanie szczelności i działania na gorąco
Badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu kotłowni, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  w  ciągu  co  najmniej  72  godzin.  Wynik  badania 
zostanie uznany za pomyślny, jeżeli cała instalacja nie wykaże przecieków ani roszenia.

     6.1.3.  Certyfikaty i deklaracje:

Celem kontroli jest takie sterowanie, przygotowanie i wykończenie, aby osiągnąć założoną jakość 
robót  budowlanych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  utrzymywanie 
w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący  ,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.

b)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  oraz  Aprobatą  techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

c) spełniają wymogi Specyfikacji technicznej
W przypadku materiałów,  dla których powyższe dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
techniczną,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające 
w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.

          6.1.4   Dokumenty budowy:

- Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  dokumentem  wymaganym  prawnie,  obowiązującym  Zamawiającego 
i Wykonawcę,  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej 
i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby która 
dokonała  zapisu  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po 
drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Księga obmiarów
Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

- Pozostałe dokumenty budowy :
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
• Protokoły przekazania terenu budowy
• Umowy cywilno-prawne
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• Protokoły odbioru robót
• Korespondencja na budowie
• Protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2. Ocena wyników badań:  

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  ST  powinny  zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR  ROBÓT. 

Rozliczenie  robót  będzie  ryczałtowe.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  podane 
w kosztorysie  lub  w innych  opracowaniach nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich  robót.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  prowadzony  przez  Wykonawcę  z  częstością 
wymaganą do celu określonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym 
przez Wykonawcę.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po wcześniejszym 
powiadomieniu  Zamawiającego o terminie obmiaru.  Wyniki  obmiarów będą wpisane do Księgi 
Obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, 
wszelkie  korzyści  wynikłe  z tego tytułu  są zyskiem Wykonawcy,  co powinno być  przez niego 
uwzględnione  w  cenie  ofertowej.  Wszelkie  koszty  poniesione  z  tytułu  segregacji,  transportu, 
składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót:  

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

Podstawą  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest  pisemne  stwierdzenie 
Inspektora  Nadzoru  w  dzienniku  budowy (lub  inne  pisemne  stwierdzenie)  o  wykonaniu  robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  będzie 
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dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca (Kierownik Budowy)  wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Decyzję odbioru, ocenę 
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokonuje poprzez zapis w protokole odbioru 
robót zanikających. 

8.3. Odbiór częściowy:  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbiór ostateczny:  

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Wykonawcy.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  zgodnie  z  przedmiarem,  ST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny.
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później  jednak  niż  w  ciągu  10  dni  od  daty  powiadomienia  pisemnie  o  tym  fakcie  Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z sztuką 
budowlaną i ST.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wytyczy komisja.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową  jeśli 
takowa została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

2. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów.
3. Protokoły odbioru poszczególnych robót.
4. Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  wbudowanych  materiałów  zgodnie 

z Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości.
5. Recepty i ustalenia technologiczne.
6. Instrukcje  obsługi  instalacji  (w  razie  wymagalności)  wraz  z  dokumentacją  techniczno-

ruchowa tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne,
7. Wyniki badania wody wodociągowej przez Sanepid
8. Inne, dodatkowe dokumenty wskazane przez Zamawiającego.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego  ,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję robót poprawkowych lub 
uzupełniających będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyznaczenia 
nowego terminu odbioru ostatecznego, nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny:  

Projekt przebudowy parteru budynku 
Urzędu Miejskiego w Toszku
Gmina Toszek
ul. B. Chrobrego 2   -  25   -                                                                       



Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Umowa  będzie  zawarta  na  całość  robót  określonych  w przedmiocie  zamówienia  na  podstawie 
wycenionego przedmiaru robót przedłożonego przez Wykonawcę.
W całkowitej  cenie  ofertowej  i  cenach  jednostkowych  przedkładanych  przez  Wykonawcę  będą 
zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na 
dzień  wszczęcia  postępowania.  Kosztorys  należy  sporządzić  w formie  uproszczonej.  Kolejność 
pozycji ma być zgodna z przedmiarami. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
Cena  ta  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  wynikające 
z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać koszty 
robót pomocniczych (np. wydzielenie stref ochronnych, sprzątanie po zakończeniu robót, transport 
i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki).

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

NORMA:
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
6. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
10. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
11. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
12. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
14. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
15. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
16. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
17. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
19. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
20. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

21. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna

22. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
23. PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

24. PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne
wymagania i badania

25. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
26. PN-B-30020 Wapno budowlane
27. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Metody badania
28. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
29. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

30. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)
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USTAWY  i ROZPORZĄDZENIA

38. Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późn. zmianami)
39. Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001,  poz. 627)
40. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)
41. Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz.838; tekst jednolity)

42. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami)

43. Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

44. Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

45. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do 
dokumentów przetargowych.
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