PRO-MB Michat Bil
Ul. Sw. Kingi 15A/1

41-500 Chorzow

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Budowa:

Budowa migdzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowe;j w sotectwie Ligota
Toszecka.

Adres Inwestycji:
Dz. nr 470/49, Ligota Toszecka

WOJEWODZTWO: Slaskie, POWIAT: Gliwicki

Inwestor:

Gmina Toszek

ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

Branza Architektoniczna:

Mgr inz. Arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr ewid. 49/09/SLOKK/II SL-1421

Data opracowania: Luty 2018
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z
pozn. zm.) o$wiadczam, ze:

»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY MIEDZYPOKOLENIOWEJ AKTYWNEJ STREFY
REKREACJI-SPORTOWEJ W SOLECTWIE LIGOTA TOSZECKA”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

LUTY 2018 .




IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAGDALENA JADWIGA SZYSZKOWSKA-KUCIA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc;u technicznych w budowmctw:e
w specjalnosci archltektomczneJ i w zakresie posiadanych uprawnien nr 49/09/SLOKK/II,

jest wpisana na liste cztonkow Sla_sklej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1421.

Cztonek czynny od: 18-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1421-AY74-9E9C-48DB-66F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJAKWALIFIKACYINA

1.dz. 7/SL/OKK/2010 Katowice, dnia 11 stycznia 2010 r.
sygnatura akt: OKK/UP/B/14/08/11

DECYZJA 49/09/SLOKK/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pki 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 t. Nr 12, poz. 63), ari. 11 i
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1.
Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza si¢, ze
Pani
mgr inz. arch. Magdalena Szyszkowska
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

mgr inZ. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

drinz arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Magdalena Szyszkowska, 41-500 Chorzéw, ul. Rymera 3/16

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centr:
2) okrggowa rada 1zby Architektow.

3.aa

jestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Hitp//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 34020020 3315



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Budowa miedzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno-sportowych w
sotectwach Ligota Toszecka, Pniow, Wilkowiczki w Gminie Toszek w ramach
Programu rozwoju matej

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym —

Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA)

Budowa miedzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w
sofectwie Ligota Toszecka.

GMINA TOSZEK; POWIAT GLIWICKI/

A.PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIH:

- Podstawa opracowania projektu jest zlecenie Inwestora
Gmina Toszek

- Ustne i pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym

- Ogledziny terenu — wizja lokalna

- Projekt zagospodarowania na mapie zdjetej z natury

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMOIT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej dia dzieci o powierzchni
catkowitej ok. 420 m2, na terenie Ligoty Toszeckiej; gmina Toszek; powiat Gliwicki,
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Comgrinz. arch. MA
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ARCHITEKTONIG! :
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT:

Budowa miedzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w solectwie Ligota
Toszecka,

DZIALKI NR:

dz nr 470/49 Ligota Toszecka

INWESTOR:

Gmina Toszek
ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

OPRACOWAL.:

PRO-MB Michat Bil
Ul Sw. Kingi 15A/1
41-500 Chorzow



WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét nawierzchniowych i
zwigzanych z nimi robét towarzyszacych.
1.2. Zakres stosowania SST
Budowa miedzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno - sportowej

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robét objetych ogdlinymi specyfikacjami
technicznymi. W przypadku braku ogéinych specyfikacji technicznych wydanych dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg
réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzeri i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatdow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiada¢ sie z
podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocnicze;.

b) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadaé sie z
jednej lub dwoch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna czesc podbudowy spetniajgca, obok funkcji nognych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajgcg lub odcinajacy.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

€) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezgcej powyzej.

f) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace] sie do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.



odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagar: bedzie miaf szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwoscia powstania pozaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisébw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dr6g wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej tydzier przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ | wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktoére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuija
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikbéw wiasnych badarn
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawceg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno&é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaig technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegoinosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegéinych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- 2zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,



Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbitr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstafej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Noohswd
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania SST
Zagospodarowanie skweru Janusza Sidly w Katowicach
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub
darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w 1

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w 1

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w 1
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego uzycia nalezy
stosowac:
e réwniarki,
e spycharki,

o {opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét sprzetem

zmechanizowanym nie jest mozliwe,
o koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
e noze do cigcia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5.3,
o lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogoéline wymagania dotyczace transportu podano w 1
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
$rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozic¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego zastosowania,

powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w 1
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji

projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdw,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu



Zgodnosé z normami

Przy budowie infrastruktury sportowo - rekreacyinej bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczegéInosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na stafe. Wymagania bezpieczerstwa i metody badan,
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.

Urzadzenia do cwicze, montowane na pylonie powinny spetniaé wymagania bezpieczeristwa
okreslone w normie PN-EN 16630:2015 oraz posiada¢ odpowiednie Certyfikaty/Deklaracje Zgodnosci.
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Nazwa i adres budowy:

Budowa miedzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w solectwie
Ligota Toszecka.
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Gmina Toszek
ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

Imie | nazwisko oraz adres Kisrownika Budowy - autora planu BIOZ:
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Spis tresci:
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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
Zakres robot obejmuje sitown
Przywiduje sie ponizej wymienione rodzaje robot;

a. roboly ogolno-budowians,
b. roboly w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
. montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji drewnianych,

Kolejnos¢ i szczegdlowy zakres prac generujacych zagrozenia w toku realizacii robét:

e roboly ziemne - korytowanie terenu, wykopy fundamentowe

e roboty fundamentowe — wykonanie stop i faw fundamentowych
* {zolacje fundamentow

= zasypanie fundamentow z zageszezeniem podbudowy

+ stawianie slementow silowni
e stawianie elementow malej architektury
woboly wykonczeniowe i porzadkowe.

Kolgjnosc robot moze wymagaé korekly | dostosowania do biezgcych potrzeb budowy.
2)  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie budowy wiaty brak jest istniejacych obiektow budowlanych.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki jub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejace elementy uzbrojenia terenu - linia kablowa podziemna przebiega w sasiedziwie, lecz poza terenem —
nie stwarzaja bezposredniego zagrozenie podezas robot:

Brak innych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie podczas robét.

4) Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj robot Rodzaj zagrozenia skala Czas wystgpienia
| Praca na wysokosoi | Upadek. Lokalnai Podczas poruszania sie po
| | Uszkodzenie | wady techniczne | ogéina i elementacvh placu zabaw
Plan BIOZ str. 3

Budowa migdzypokoleniowsj aktywne strefy rekreacyino-sportowe] w solectwie Ligota Toszecka.



Pracownicy wykonawcy, przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania sie
z obowigzujgoymi przepisami BHF 1 p.poz. oraz zwarunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodna
z przepisami bezpieczenstwa | achrony zdrowia,

Przed przystapieniem do realizacji prac szozegolnie niebezpiecznych beds przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo
dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Do wykonywania prac specialistycznych fub szczegdinie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, kidrzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, kiory udzieli pracownikom instruktazu i ustall imienny podzial pracy, kolejnosé wykonywania
zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegbinych czynnosciach,

W stosunku do kierownika robct nie stosujgcego sie do planu BIOZ | nie egzekwiijgcego stosowania prze
pracownikow odziezy i sprzetu ochronnego oraz przepisow BIOZ wymeaganych na stanowisku pracy bed
wyciagane konsekwencje polegaiace na wsltizymaniu robdt z winy wykonawcy, powiadomienie kierownictwa
firmy wykonawczej o wykroczeniu kierownika robot.

Pracownicy nie stosujgey sie do przepisow BIOZ na budowie bedg usuwani z budowy.

A R

Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ze strony Inwestora ma prawo zgdaé od wykonawcy
okazania dokumentow aktualnych badan pracownikow, szkolen | cdpowiednich uprawnien.

Kierownik budowy we wspolpracy z przedstawicielem wykonawcy odpowiada za koordynacje prac i organizuje
prace w taki sposcb, aby byla ona bezpieczna, Na czas nieobecnosci na budowie Kierownik Budowy wyznacza
w formie pisemnej osobe odpowiedzialng organizacie bezpiecznego przebiegu prac na budowis.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnost do stuzb BHP Wykonawey | inwestora
z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

Na czas prowadzenia robot pracownikom budowy nalezy zapewnic pomigszezenia WC.

Telefony alarmowe;

Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999

Straz PoZzamanr tel, 998

Komisariat Policii nr tel. 997
slefon alarmowy nr fel. 112

et

Punk! pierwszej pomocy sanitarnej (apteczka) znajduje sie w na zapleczu budowy

I

i

PowyZsze telefony winny by¢ wywieszone na tablicy informacyinej, a ponadto znane kazdemu pracownikowi
zatrudnionemu na budowie,

7} Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

Nie przewiduje sie ww. na terenie budowy.

8) Wskazanie Srodkoéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w sirefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen.

.+ Srodki techniczne:

3]
&
=
on

Plan BIOZ
Budowa migdzypokoleniows] aktywnej strefy rekreacyino-sportowe] w solectwie Ligota Toszecka.



Zatacznik do planu BIOZ - wykaz pracownikow wykonawcy zatrudnionych na budowie

Oéwiadczam, ze zapoznatem sie z przepisami BHP | p.poz. obowiazujacymi na terenie Inwestora oraz planem
BIOZ dia zadania:

Budowa migdzypokoleniowe]j aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w solectwie Ligota Toszecka.

i deklaruje prace zgodng z ww. dokumentami oraz innymi cbowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pod rygorem natychmiastowego usunigcia z terenu budowy.

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Data Podpis

(63

(2]
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_""‘!
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Plan BIOZ
Budowa migdzypokoleniows] aktywne] strefy rekreacyino-sportowe] w solectwie Ligota Toszecka.



Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujacej:

Przedmiar robot

Budowa miedzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno-sportowych w sotectwach
Ligota Toszecka, Pniow, Wilkowiczki w Gminie Toszek

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek

2018-02-02

roboty budowlane

PRO-MB Michat Bil, ul. Sw. kingi 15A/1, 41-500 Chorzéw



Toszek Ligota Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 19554)

strona nr: 1
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Budowa migdzypokoleniowych aktywnych stref rekreacyjno-sportowych w sotectwach Ligota
Toszecka, Pniow, Wilkowiczki w Gminie Toszek

1 |Element Elementy Sitowni
1 [Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz pylonu dwustanowiskowego wraz z fundamentem prefabrykowanym

indywidualna szt| 4,00
2 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Sztanga w lezeniu

indywidualna szt| 1,00
3 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Steper

indywiduaina szt| 1,00
4 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzeniet.awka do ¢wiczen mies$ni ud

indywidualna szt| 1,00
5 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzgdzenie Narciarz Biegowy

indywidualna szt 1,00
6 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Rowerek

indywidualna szt| 1,00
7 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Motyl

indywiduaina szt| 1,00
8 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Sternik 4

indywidualna szt 1,00
9 Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Drabinka

indywidualna szt| 1,00
12 |Element Elementy edukacyjne
10 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Urzadzenie Kregielnia

indywidualna szt| 1,00
3 |Element Mata architektura
11 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz tawki metalowej z oparciem

indywidualna szt| 4,00
12 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz Regulaminu

indywidualna szt| 1,00
13 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz stojaka na rowery

indywidualna szt| 1,00
4 |Element Zielen - B
14 |KNNR 11/708/4 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych, formy naturaine, na skarpach, dét Fi-0,5x0,5-m, krzewy, grunt kategorii IV ‘

(6) | szt| 35,00

Budowa miedzypokoleniowych aktywnych stref
rekreacyjno-sportowych w sofectwach Ligota
Toszecka, Pniéw, Wilkowiczki w Gmini...




