WZOR UMOWY

Zawartaw dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedziba wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

a
dzialajacym Pod fIrmQ.......cccouiiiiiiii s
(NIP...oe. ), zwanym dalej Wykonawca, z siedziba w ..................oo

Niniejszg umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwient publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku ”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie¢ wykonania robét budowlanych w ramach
zadania okre$lonego w ust. 1.

3. Zakres prac zgodny jest z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SIWZ stanowiacych integralng czes$¢ niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

— oferta zlozona w postepowaniu,

— dokumentacja projektowa,

— warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego,
— wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych polskich norm i aprobat technicznych,

— zgloszeniem rob6t budowlanych,

— innymi obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych.

5. Wymienione w ust. 3 dokumenty, stanowia integralna czes¢ umowy i traktowane beda jako
wzajemnie sie objasniajace.

6. Zakres rob6t swiadczony przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy obejmuje réwniez
wszelkie prace, ktére nie sa bezposrednio wskazane w dokumentacji projektowej ale konieczne do
ukonczenia przedmiotowego zadania zgodnie z technologia czy zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

8. Materialy, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

§2

Roboty zamienne

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg, w sytuacji uznania
koniecznosci ich wykonania, w szczegélnosci gdy bedzie to uzasadnione nalezytym, zgodnym
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami wykonaniem zamoéwienia oraz
bedzie rozwigzaniem korzystnym dla Zamawiajacego.
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Wykonanie robét zamiennych winno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Kierownika Budowy, a nastepnie przez Inspektora nadzoru, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego, a nastepnie sporzadzeniem stosownego aneksu do umowy.

Realizacja przez Wykonawce rob6t zamiennych nie spowoduje rozszerzenia zakresu zaméwienia
i zmiany wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§3

Termin wykonania zamoéwienia

Termin zakonczenia realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy okresla sie
na dzien 31.05.2019r.
Roboty budowlane rozpoczete zostang z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy.
W terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakoniczy¢ wszelkie prace
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym dostarczonym
do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce w terminie nie poézniej niz 5 dni przed
podpisaniem umowy.

§4

Obowiqzki Zamawiajqcego

obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 7 dni kalendarzowych liczac od dnia
podpisania umowy,

dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
przekazanie kserokopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy,

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbioréw robét (czesciowy, koricowy, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiqzki Wykonawcy

obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

dostarczenie do siedziby Zamawiajacego kosztorysu ofertowego w terminie nie péZniej niz 5 dni
przed podpisaniem umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi
decyzjami, z materialéw wilasnych i przy uzyciu wtasnego sprzetu.

przejecie terenu robét od Zamawiajacego w terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu
umowy,

prowadzenie przez Kierownika budowy dziennika budowy,

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robot,

organizacja terenu i zaplecza prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego),

zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych rob6t na wlasny koszt,

zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz =z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej na wlasny koszt,

w przypadku koniecznosci zajecia terenéw obcych, uzyskanie stosownych pozwoleri na czasowe
zajecie terenu i ponoszenie optat z tym zwigzanych,

wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pézn. zm.), okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego wyrobu uzywanego
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,

posiadanie i przedlozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie materialéw planowanych do zastosowania przy
realizacji zadania, przed ich zabudowga (do 3 dni przed planowanym wbudowaniem),

m) prowadzenie robét z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia poruszania sie¢ i przejazdu przez

n)

o)

teren dziatek sasiednich,

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialéw i urzadzen, w tym np. certyfikatoéw, wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,
zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

p) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje
sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
i dozor mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
rob6t na terenie prowadzenia prac majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie prowadzenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy,

zabezpieczenie instalacji i istniejacych urzadzern na terenie prowadzenia prac i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,

ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w pelnej wysokosci; Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za materialy
i sprzet Wykonawcy pozostawiony na terenie prowadzenia rob6t lub w jego sasiedztwie,
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
z tytulu odpowiedzialnoéci cywilnej, o wartoéci nie nizszej niz wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koricowego,

w) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

X)

przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach Igcznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz
z instrukcja konserwacji i uzytkowania wykonanych instalacji (protokoly, certyfikaty, atesty,
karty techniczne i serwisowe),

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze roboty ukoniczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sa przewidziane wedlug umowy,

aa) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robodt, zaplecza technicznego, jak réwniez

dokonania na wtlasny koszt wszelkich rob6t odtworzeniowych w przypadku wystapienia
koniecznosci ich wykonania,

bb) zapewnienie na budowie zespolu oséb gwarantujagcych kompleksowe wykonanie przedmiotu

umowy, posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia
budowlane,
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cc) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakosé¢ robét lub termin
zakoriczenia robét,

dd)umozliwienie wstepu na teren prowadzenia prac pracownikom organéw Paristwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadani okre$lonych ustawa Prawo budowlane,
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

ee) sporzadzenie i przekazanie zamawiajagcemu w momencie zakoriczenia robét i zgloszenia
do odbioru koncowego pelnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego,

tf) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarangji i rekojmi,

gg) wykonywanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegélnionych zwigzanych z petnieniem funkgji
wykonawcy celem wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

hh) poniesienie w trakcie realizacji zadania kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoéwienia,

ii) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego, materialéw wymaganych
do zbadania na zadanie zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenie ciezaru i iloéci zuzytych materialéw; badania,
o ktérych mowa powyzej beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

jj)) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowy; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badar okaze sig, ze zastosowane materialy,
badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badann wykaza, Ze materialy badZ wykonanie robét sa zgodne
z umowg, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego,

kk) uzyskanie dostepu do mediéw koniecznych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
poniesienie kosztow eksploatacyjnych z tytutu ich zuzycia w trakcie trwania robot,

) poinformowanie Zamawiajagcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonanie uzgodniefi ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy,

§6

Nadzor nad wykonawstwem

1. Wykonawca na  swdj  koszt  ustanawia  Kierownika ~ budowy w  osobie
................................................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej zgodnej

z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pézn. zm.), za ktérego zachowanie odpowiada na zasadach ogéInych.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3. Ewentualna zmiana Kierownika budowy badZz Kierownika robét wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
4. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski petni

N

5. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

7. Wykonawca bedzie stosowal sie do polecen wydawanych przez Zamawiajacego Ilub
reprezentujacy go Nadzoér Inwestorski w odniesieniu do robdt, wilacznie z zawieszeniem
wszystkich lub czesci tych robét.

§7

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeéci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
IZECZOWYM 1 FINANSOWYIIL L..utitititit ettt
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10.

11.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania o0s6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie¢ Wykonawca na zasadach okredlonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedkiadania Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezeni lub

sprzeciwu:

a) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowieri umowy zawartej miedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym,

b) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegélnosdci odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarangji
jakosci, kar umownych,

c) przedmiot zamoéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

d) termin realizacji musi umozliwia¢ zakoniczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

e) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce oraz
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zglasza pisemne zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespelniajacych wymagan okreslonych w ust. 5,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeri do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym wyzej, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 10 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.
15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

a) dostawa wody,

b) dostawa energii elektrycznej,

c) ustugilacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
.................................. zE brutto (Stownie: .........oiiiiiiii )
wtymnetto: ... i obowiazujacy podatek VAT: ....................... tj. 23%

Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
roboét lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktdérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamoéwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy lub SIWZ, Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia na podstawie odrebnej
umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda
bezskuteczne.

§9
Odbiory i wady

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koricowy,

d) odbiér w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie péZniej niz na 3 dni robocze przed planowanym
terminem odbioru.
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3.

10.

11.

12.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, koricowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazanie

kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5. Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia robét

przez Inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce

o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu

zakoriczenia rob6t budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 6 rozpoczyna bieg w dniu

nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koricowego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

a) kopie projektu budowlano-wykonawczego =z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez Kierownika Budowy oraz Inspektora nadzoru),

b) dziennik budowy z wpisem Inspektora nadzoru potwierdzajacym wykonanie robét
i gotowos¢ do odbioru koricowego,

c¢) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i obowiazujacymi przepisami oraz normami,

e) dokumenty (karty techniczne nawierzchni syntetycznej lub inne dokumenty okreslajace
jednoznacznie parametry techniczne wykonanej nawierzchni syntetycznej oraz dokumenty
techniczne zaswiadczajace mozliwos¢ jej wykorzystania - atest PZH, Aprobata lub
Rekomendacja ITB; pozostale atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia) potwierdzajace,
ze wbudowane materialy budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie

tlumaczenie przez uprawnionego tlumacza przysieglego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 4 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego

i przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5. Nie przekazanie wskazanych w ust. 5

dokumentéw upowaznia zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego

w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowiazan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzann wynikajacych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czeéci daje Zamawiajacemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpily z winy
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13.

14.

15.

16.

Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

a) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja si¢ do usuniecia,

b) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy,

c) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora mnadzoru)

o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie

gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Zaptata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie wymienione w § 8 ust. 1 platne bedzie na podstawie dwéch
faktur. Faktura czeSciowa zostanie wystawiona i dostarczona do dnia 15 grudnia 2018 r.
do siedziby Zamawiajacego po wykonaniu czesci zakresu zamoéwienia, a jej wartosci nie
przekroczy kwoty ujetej w planie finansowym Gminy Toszek na 2018 r. przeznaczonej na ten cel.
Faktura konicowa zostanie wystawiona po wykonaniu calosci zadania, jednak nie wczesniej niz
15 stycznia 2019r.

Faktury wystawione zostana po wykonaniu i odebraniu czeéci i calosci przedmiotu umowy,
w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru przedmiotu umowy.
Protokét winien zawieraé¢ szczegélowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie
rzeczowym i finansowym.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o faktury
dostarczone do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli cze$¢ robot, zgodnie z protokotem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty naleznoéci Podwykonawcy z zachowaniem
termindw platnosci okres§lonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku dotaczenia
do faktury dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, a w przypadku
robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom lub o$wiadczenia tych podmiotéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty. Przy skladaniu faktury koricowej Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowaé w w/w sposéb uregulowanie wszystkich platnosci na rzecz
Podwykonawcéw / dalszych Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub o$wiadczern moze
stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury caloSci lub czeéci naleznosci stanowiacej
wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu posSwiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8/16



10.

11.

12.

13.

14.
15.

3.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT

wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,

w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu przelewem na konto Wykonawcy

wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia

dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego.

Podstawg wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czedciowego/koricowego podpisany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiegowym

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin okreslony

W niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z treéci niniejszej umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze w dniu ................... r. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczaltowej brutto),
o ktorym mowa w § 8 ust. 1, t. ...z (slownie:
............................................................................. ) W FOTIINIE ...t

Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~umowy  zostanie = zwrécone  Wykonawcy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej,

Wykonawca, przy zachowaniu jego cigglosci, przed uptywem 30 dni od daty dokonania

konicowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowiacy 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia,
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po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
protokotu odbioru korficowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie,
Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

§12
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) w wysokoéci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia
od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w wysokosci 0,5% wartodci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzierh opdZnienia liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

c) w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy,

d) w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy - za opéznienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien opdZnienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usunigcie wad,

e) w wysokosci 2% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

f) w wysokosci 0,2% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytulu nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzieni op6éznienia w platnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany,

g) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

h) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w wysokoéci 500,00 zt - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty,

j) w przypadku nieprzekazania w terminach okre$lonych w § 15 ust. 2 i 3 dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, ktére w trakcie realizacji
przedmiotowego zamoéwienia wykonywaé¢ beda prace zwigzane z wykonywaniem
zamoOwienia - w wysokoéci 1.000,00 zt,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu

umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreélone w § 8 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiScie

poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach

og6lnych z tytuléw innych, niz wymienione w ust. 11 2.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§13
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:
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a) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadlosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
wniosek o ogloszenie upadloséci, poniewaz majatek niewyplacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania,

b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

c) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 7 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pisSmie,

e) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

f) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego =z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia
lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej wartos¢ przekracza jednorazowo lub lacznie
z kilku zdarzeni kwote 50.000,00 zt (stownie: pieé¢dziesiat tysiecy ztotych),

g) nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedlozenie
Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w terminie

do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia
odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oéwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstagpienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

c¢) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji roboét w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedlug stanu na dzieni odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robot wykonanych
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prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wyltacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sq wadliwe,

f) Rozliczenie robét przerwanych nastagpi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym przedtozonym Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowiet zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4,
5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowiei zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a)
b)

zmiany bedace nastepstwem rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej,

zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie robét, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumiec¢

wystepowanie na terenie budowy temperatury powietrza w ciggu dnia ponizej 0°C.

Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zglosi¢

w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie

powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

- wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty lub niewybuchy,

- koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

- wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnodci istnienie niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie,

w szczeg6lnosci:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych;

zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci

eksploatatoréw infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczegélnosci:

- wystapienie opdéznieh w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wladciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenistwo zycia, zdrowia,

mienia lub robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru

wydal wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
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czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznoé¢ polecenia

wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdzZnienie;

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegolnosci, gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
bylo podjecie dziatarh zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcy), co wplynetlo na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy;

j) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

k) wystgpienie dzialania sily wyzZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét;

) pozyskanie lub mozliwoé¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych
kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

- z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania rob6ét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji
zamOwienia,

- pojawienie sie¢ na rynku materialow lub urzadzernn nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- zmiany rodzaju materiatléw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku
zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta
materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych.

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

- zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodnient przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa,
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- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzarn
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a)

mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robot,

zmiany lokalizacji budowanych urzadzefi, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzeni wymaga pisemnej

akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce

szczegblowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowac
podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu
do Umowy.

b) zmiana os6éb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w
SIWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:

a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza
okreslonej w Umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej
Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartoéciach wynikajacych z przepisow
obowiazujacych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony
inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien poprzedzajacy wystawienie faktury po wejsciu
w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia umownego,
okredlona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona

b) zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

¢) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czedci Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

d) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

f) zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

h) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
2015, poz. 2008 z pézn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

i) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czeéciowych, terminéw platnosci oraz
wprowadzenia platnosci czedciowych.

3. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d), e),
f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreélonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiana
sposobu, zakresu §wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia.
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10.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

b) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane

postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15
Zatrudnienie 0sob uczestniczqcych w realizacji zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywacé beda nastepujace roboty
budowlane:

a) roboty rozbiérkowe,

b) ulozenie podloza pod nawierzchnie poliuretanows,

c) ulozenie nawierzchni poliuretanowej,

d) wykonanie odwodnienia liniowego.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia oséb zaangazowanych
wykonywanie czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. o$wiadczenia zatrudnionych o0s6b
o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedkladal dowody odprowadzenia sktadek ZUS
od umoéw o prace zatrudnionych os6b.

§16
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarangji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres 48 miesiecy (4 lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
Gwarancja dotyczy réwniez zabudowanych materiatléw z wyjatkiem nawierzchni poliuretanowej
oraz zamontowanych urzadzen, bez wzgledu na okres gwarancji udzielony przez producenta.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonana nawierzchnie
poliuretanowa na okres .... miesiecy (..... lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego. Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce autoryzacji
producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizacje
przedmiotowej inwestycji wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji ..... miesiecy (..... lat/a) przez
producenta - podpisana i opieczetowana wersji papierowego oryginatu.

Wykonawca zobowiazany jest przenieé¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobéw przy wykonaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, najp6zniej do chwili
podpisywania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania bezptatnych przegladéw
technicznych co najmniej raz w roku.

W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarangji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgtoszenia usterki
listem lub droga elektroniczna.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w zgloszeniu wady
przestanym listem lub droga elektroniczna. W razie nieprzystapienia do usuwania wady
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia
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10.

11.

5.
6.

wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnoéci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawniert wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarangji, tj. do 4 lat.

Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancji na wykonang
nawierzchnie poliuretanowg, tj. do ......... lat.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§17
Postanowienia kovicowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postepowania Cywilnego.

Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
pod jurysdykcje sadéw powszechnych wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawca w nastepujacy sposéb:

a) w formie pisemnej:

— na piémie, nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres wskazany
przez WYKONAWEE oo s ,
traktuje sie jako skuteczne doreczenie w terminie 4 dni kalendarzowych od daty nadania,
na co Wykonawca wyraza zgode;

— fakSem MNa NUMET....ccccoooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ; nadanie faksu stanowi skuteczne
doreczenie w dacie wystania, nadania pisma;

— droga elektroniczng na adres MAIOWY.....cooiiiiiiiiiiiiiccc e ;
nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wysltania, nadania e-maila;

— osobiScie Zamawiajacy bedzie przekazywal pisma Wykonawcy za ich potwierdzeniem;

b) telefonicznie;

Brak informacji o zmianie w/w adreséw i numeréw fakséw uznane bedzie za skutek doreczenia.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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