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WZÓR  UMOWY 
 

Zawarta w dniu  …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 
 

Gminą Toszek  

z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  

(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  
a   
…………………..……………………, działającym pod firmą ......................................................, z siedzibą  

w ……………………………………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku ”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania robót budowlanych w ramach 
zadania określonego w ust. 1.  

3. Zakres prac zgodny jest z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ stanowiących integralną część niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym  
w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

 ofertą złożoną w postępowaniu,  

 dokumentacją projektową, 

 warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,  

 wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich norm i aprobat technicznych,  

 zgłoszeniem robót budowlanych, 

 innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia robót budowlanych. 
5. Wymienione w ust. 3 dokumenty, stanowią integralną część umowy i traktowane będą jako 

wzajemnie się objaśniające.  
6. Zakres robót świadczony przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy obejmuje również 

wszelkie prace, które nie są bezpośrednio wskazane w dokumentacji projektowej ale konieczne  
do ukończenia przedmiotowego zadania zgodnie z technologią czy zasadami rzetelnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
8. Materiały, o których mowa w ust. 7, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

 
§ 2 

Roboty zamienne  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji uznania 
konieczności ich wykonania, w szczególności gdy będzie to uzasadnione należytym, zgodnym 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonaniem zamówienia oraz 
będzie rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego. 
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2. Wykonanie robót zamiennych winno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności 
podpisanym przez Kierownika Budowy, a następnie przez Inspektora nadzoru, zatwierdzonym 
przez Zamawiającego, a następnie sporządzeniem stosownego aneksu do umowy. 

3. Realizacja przez Wykonawcę robót zamiennych nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia 
i zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa           
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

 
§ 3 

Termin wykonania zamówienia  

1. Termin zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy określa się         
na dzień 23.08.2019r.  

2. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy 
Wykonawcy. 

3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Roboty należy wykonać zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym dostarczonym  
do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie nie później niż 5 dni przed 
podpisaniem umowy. 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia 

podpisania umowy,  
b) dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 
c) przekazanie kserokopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy, 
d) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
e) dokonywanie odbiorów robót (częściowy, końcowy, robót zanikających i ulegających zakryciu)  

po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 
f) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
a) dostarczenie do siedziby Zamawiającego  kosztorysu ofertowego w  terminie nie później niż 5 dni 

przed podpisaniem umowy, 
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi 
decyzjami, z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu.   

c) przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu 
umowy,  

d) prowadzenie przez Kierownika budowy dziennika budowy, 
e) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót, 
f) organizacja terenu i zaplecza prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego),  
g) zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych robót na własny koszt, 
h) zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej na własny koszt, 
i) w przypadku konieczności zajęcia terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe 

zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym związanych,  
j) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 
k) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332  
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z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego wyrobu używanego 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

l) posiadanie i przedłożenie Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
obrotu i stosowania w budownictwie materiałów planowanych do zastosowania przy realizacji 
zadania, przed ich zabudową (do 3 dni przed planowanym wbudowaniem), 

m) prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poruszania się i przejazdu przez 
teren działek sąsiednich,  

n) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. certyfikatów, wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,  

o) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji, 

p) jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje 
się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, 

q) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.  
i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 

r) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie prowadzenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, 

s) zabezpieczenie instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót,  

t) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

u) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za materiały 
i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie,  

v) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości nie niższej niż wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu 
odbioru końcowego,  

w) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, 
x) przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie  

z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz  
z instrukcją konserwacji i użytkowania wykonanych instalacji (protokoły, certyfikaty, atesty, karty 
techniczne i serwisowe), 

y) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

z) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie,  
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy,  

aa) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak również 
dokonania na własny koszt wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku wystąpienia 
konieczności ich wykonania, 

bb) zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie przedmiotu 
umowy, posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia 
budowlane,  
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cc) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót, 

dd) umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa Prawo budowlane, 
oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

ee) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia 
do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego, 

ff) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, 
gg) wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem funkcji 

wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 
hh) poniesienie w trakcie realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia, 
ii) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów wymaganych       

do zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 
na terenie budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, 
o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 

jj) na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejsza 
umową; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne            
z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego, 

kk) uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 

ll) poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast  
po ich stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

 
§ 6 

Nadzór nad wykonawstwem  

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie 
…................................................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnej 
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 
z późn. zm.), za którego zachowanie odpowiada na zasadach ogólnych.  

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
3. Ewentualna zmiana Kierownika budowy bądź Kierownika robót wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
4. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski pełni 

.......................................................................................................................................................................... 
5. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się  

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  
7. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub 

reprezentujący go Nadzór Inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem 
wszystkich lub części tych robót.  
 

§ 7 
Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  
n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym i finansowym: ……………………………………………………………………………. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby 
powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedkładania Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 
a) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między 

Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 
zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości, kar umownych, 

c) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
d) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
e) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia      
na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz 
uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniających wymagań określonych w ust. 5, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym wyżej, uważa się  
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia  
jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
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usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów    
o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 
a) dostawa wody, 
b) dostawa energii elektrycznej, 
c) usługi łączności.  
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody   

Zamawiającego. 
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda  

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

……………….…………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………….) 

w tym netto: …………………………… i obowiązujący podatek VAT: ………………….. tj. 23% 

2. Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie trwania 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 
robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.  

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy lub SIWZ, Wykonawcy 
nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej 
umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą 
bezskuteczne. 

 
§ 9 

Odbiory i wady  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, 
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem odbioru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów przewidzianych 
w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 
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4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazanie 
kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót 
przez Inspektora nadzoru stanowi o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu 
zakończenia robót budowlanych. Termin, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna bieg w dniu 
następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy 
do odbioru końcowego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  
a) kopię projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi 

na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany 
i opieczętowany przez Kierownika Budowy oraz Inspektora nadzoru),  

b) dziennik budowy z wpisem Inspektora nadzoru potwierdzającym wykonanie robót  
i gotowość do odbioru końcowego, 

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami,  

d) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
warunkami  pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami oraz normami,  

e) dokumenty (karty techniczne nawierzchni syntetycznej lub inne dokumenty określające 
jednoznacznie parametry techniczne wykonanej nawierzchni syntetycznej oraz dokumenty 
techniczne zaświadczające możliwość jej wykorzystania – atest PZH, Aprobata lub 
Rekomendacja ITB; pozostałe atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia) potwierdzające,  
że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez Kierownika budowy). 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie 
tłumaczenie przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 4 dni 
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 
i przekazania dokumentacji, o której mowa w ust. 5. Nie przekazanie wskazanych w ust. 5 
dokumentów upoważnia zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego  
w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

8. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy  
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

9. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  
z umowy, dotyczących usuwania wad.  

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.  

11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 
możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca 
usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy 
Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych  
z tego tytułu kosztów.  

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
a) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,  
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b) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,  

c) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy. 

17. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  
w trakcie odbioru wad. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 
gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej  
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 10 
Zapłata wynagrodzenia  

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej, w oparciu 
o obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia protokołu odbioru przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem,  
do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o fakturę 
dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed złożeniem faktury 
Zamawiającemu. 

5. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku dołączenia 
do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, a w przypadku 
robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom lub oświadczenia tych podmiotów 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty. Przy składaniu faktury końcowej Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować w w/w sposób uregulowanie wszystkich płatności na rzecz 
Podwykonawców / dalszych Podwykonawców. Brak w/w dowodów lub oświadczeń może 
stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności stanowiącej 
wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  zamówienia publicznego przez  Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT 
wystawionej na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,  
w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

12. Podstawą wystawiania faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym 
(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony          
w niniejszej umowie. 

14. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony potwierdzają, że w dniu …................. r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto),  
o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. ………………............... zł (słownie: 
…..........................................................................) w formie ….......................................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących wysokościach i terminach:  
a) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonany,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej, 
Wykonawca, przy zachowaniu jego ciągłości, przed upływem 30 dni od daty dokonania 
końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia,  
po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
protokołu odbioru końcowego). Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, 
Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia umownego,  
o którym mowa w § 8 ust. 1. 
 

§ 12 
Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstąpienia  

od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

b) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu,  
w którym termin powinien być dotrzymany, 

c) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy 
w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy,  

d) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

e) w wysokości 2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

f) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  
za każdy dzień opóźnienia w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin 
powinien być dotrzymany, 

g) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

h) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) w wysokości 500,00 zł - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty, 

j) w przypadku nieprzekazania w terminach określonych w § 15 ust. 2 i 3 dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji 
przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane z wykonywaniem 
zamówienia – w wysokości 1.000,00 zł, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  
za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży    
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 
umowy określone w § 8 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach 
ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust. 1 i 2.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 
przedmiot umowy.    
 

§ 13 
Umowne prawo odstąpienia od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w następujących przypadkach:  
a) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd oddalił 
wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego Wykonawcy  
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy,  

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  
w terminie 7 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia do odbioru terenu 
budowy w wyznaczonym terminie,  
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d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 
Zamawiającego na piśmie,  

e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,  

f) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  
z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia 
lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  
z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

g) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenie 
Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 
do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia 
odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki:  
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  
c) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz      
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę,  

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 
Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 
prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które nie 
są wadliwe, 

f) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie ofertowym przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.    
 

§ 14 
Zmiana umowy  

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 
5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  

a) zmiany będące następstwem rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej,  
b) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć 
występowanie na terenie budowy temperatury powietrza w ciągu dnia poniżej 0oC lub 
intensywnych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót. Wystąpienie 
niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy 
oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, 

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe  
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  
- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych; 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
e) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
f) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  
w szczególności: 
- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru 
wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia 
wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie;  

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta 
złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne 
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było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie 
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy;  

j) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

l) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych 
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 
zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 
techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji 
zamówienia, 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót,  

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

- zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane,  
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez 
producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo 
wyższych lub technologicznie nowszych.  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 
uzgadniające dokumentację projektową,  

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 
terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał 
Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. 
a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
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robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych 
umową lub zmiana wynagrodzenia.  
Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może 
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone  
w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających  
z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem 
przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie 
faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy 
odpowiednio zmieniona 

b) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 
podatkowego itp.,  

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego  
z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  

f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
h) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli zmiany  
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

i) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz 
wprowadzenia płatności częściowych.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d), e), 
f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak 
również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody.  

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

8. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 
b) zmiana danych teleadresowych.  
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9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które                 
w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące roboty 
budowlane: 
a) roboty rozbiórkowe, 
b) ułożenie podłoża pod nawierzchnię poliuretanową, 
c) ułożenie nawierzchni poliuretanowej, 
d) wykonanie odwodnienia liniowego. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał 
będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych 
wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób  
o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS 
od umów o pracę zatrudnionych osób. 

 
§ 16 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu umowy  
na okres 48 miesięcy (4 lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Gwarancja dotyczy również zabudowanych materiałów z wyjątkiem nawierzchni poliuretanowej 
oraz zamontowanych urządzeń, bez względu na okres gwarancji udzielony przez producenta.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonaną nawierzchnię 
poliuretanową na okres …. miesięcy (….. lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów przy wykonaniu przedmiotu umowy, 
wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili 
podpisywania protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów 
technicznych co najmniej raz w roku. 

5. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas przyjazdu 
serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia usterki 
listem lub drogą elektroniczną. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych 
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady 
przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady  
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia 
wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia 
wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

8. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji, tj. do 4  lat.  
9. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji na wykonaną 

nawierzchnię poliuretanową, tj. do ………  lat.  
10. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  
11. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  
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 § 17 

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają  
pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

         Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A: 

 

  

 

        …………………………………                                                      ..…………………………… 


