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Opracowanie zawiera: 
 

Lp.  Nazwa specyfikacji Rodzaj robót 
1 OST.00.00 Wymagania ogólne 
2 SST.01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
3 SST.01.02 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
5 SST.01.03 Roboty montażowe – kanalizacja 
6 SST.01.04 Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z 

uzbrojeniem podziemnym 
7 SST.02.01 Roboty drogowe – rozbiórki  
8 SST.02.02 Roboty drogowe – podbudowy  
9 SST.02.03 Roboty drogowe – nawierzchnie dróg i chodników 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Ogólna Specyfikacja techniczna (OST) wykonania i odbioru robót budowlanych  “Wymagania Ogólne” odnosi 

się do wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  przejęcia  robót,  które  zostaną  wykonane  w  
ramach projektu  pn.: „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Podwale, Wiejska, Piastowska, 
Limanowskiego, Eichendorffa, Reymonta, Curie-Skłodowskiej w Toszku”. 
Inwestycja polega na wykonaniu robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do 
działek i budynków, a ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekami w rejonie ww. ulic.  
 

1.1. Zamawiający 
Gmina Toszek 
ul. B. Chrobrego 2 
44-180 Toszek 

 
1.2. Zakres stosowanie Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznej i jest 

integralną częścią dokumentów przetargowych. Należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych 
w podpunkcie 1.3.  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji Przetargowej i 
umowy, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi 
opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których znaczenie przeważające mają warunki umowy. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
Zakres niniejszego przedmiotu opracowania obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami. 
Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia obejmuje: 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych litych PVC-U klasy SDR34 PN8, o średnicy 
podanych w dokumentacji projektowej, 

• wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  
• roboty geodezyjne, roboty ziemne, zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wykonanie 

prób szczelności,  
• roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni dróg,  
• przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.  

Szczegółowy zakres i rodzaje robót określone są w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót.  

Podstawą do określenia ilości robót głównych jest Przedmiar robót.  
Zakres robót obejmuje również prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane poniżej w punkcie 1.4 . 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a 

nie są wymienione w umowie.  

Do prac towarzyszących zalicza się:  
• utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,  
• utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,  
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,  
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,  
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,  
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
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• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,  
• przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,  
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę,  
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,  
• obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,  
• inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się 

w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,  
• odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  

 
Do robót tymczasowych zalicza się:  

• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,  
• wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,  
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,  
• ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,  
• wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,  
• przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych 

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,  
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym prawem 

budowlanym,  
• inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.  
 
Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 
przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych robót zasadniczych 
 

1.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  OST.00.00  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 

poszczególnych wymagań technicznych określonych w poszczególnych specyfikacjach technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie: 

• SST.01.01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
• SST.01.02 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
• SST.01.03 Roboty montażowe – kanalizacja 
• SST.01.04 Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
• SST.02.01 Roboty drogowe – rozbiórki 
• SST.02.02 Roboty drogowe – podbudowy 
• SST.02.03 Roboty drogowe – nawierzchnie dróg i chodników 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie,  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,  
Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi 
zmianami.  
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Inżynier – równoznaczny z pojęciem, oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego i 
wymieniona w załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb umowy. Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w ST, działająca i upoważniona 
do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy. Określenie to jest równoznaczne 
z używanym określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’  
Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera, 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięci pn. „Budowa kanalizacji dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska, 
Podwale, Wiejska, Piastowska, Limanowskiego, Eichendorffa, Reymonta, Curie-Skłodowskiej w Toszku”,  
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera, 
Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), drogowe, 
geologiczne, elektryczne itp. 
Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, ciek, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp., 
Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym. 
Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być 
dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w umowie  
jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
lub jej elementu. 
 
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Pozostałe definicje są zawarte w warunkach umowy.  
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
Użyte skróty należy rozumieć następująco:  

BHP- Bezpieczeństwo i higiena pracy  
BIOZ- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
CPV- Wspólny słownik zamówień  
ST- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (niniejsze opracowanie)  
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OST- Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne  
SST- Szczegółowa specyfikacja techniczna  
SIWZ- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
SZJ (PZJ) - System zapewnienia jakości, (Program zapewnienia jakości)  
JRP- Jednostka realizująca projekt  
PZH – Państwowy Zakład Higieny 
WS – warunki specyfikacji 
 

1.7. Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią działki będąca we władaniu Zamawiającego oraz działki nie będące w jego 

władaniu, dla których Zamawiający uzyskał pozwolenie na umieszczenie w nich sieci kanalizacyjnych oraz 
przykanalików. 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, obejmującymi zakres 
zadania. Teren robót zlokalizowany jest na terenie miasta Toszek w gminie Toszek. 
Trasa projektowanej kanalizacji przebiega przez tereny zielone, podwórka, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
miejscami w drogach gminnych. Sąsiadująca zabudowa stanowi przede wszystkim budownictwo jednorodzinne  i 
zagrodowe. 
Na obszarze występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i podziemnych tj.: kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, linie i kable elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągi, gazociągi, przyłącza 
doprowadzające i odprowadzające media do i z  budynków. 
Szczegółowe dane o terenie budowy przedstawione są w dokumentacji projektowej. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu realizacji zamówienia 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.8.1. Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia  
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest:  
• Umowa,  
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót,  
• Projekt budowlany i wykonawczy,  
• Decyzje administracyjne. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.  

 
1.8.2. Przekazanie placu budowy   
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarze Projektu Budowlanego. 
W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko jednym egzemplarzem Projektu Budowlanego, 
Wykonawca powieli go na swój koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub administratorami 
terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 
 

1.8.3. Dziennik budowy   
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego 
prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie 
przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien 
być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące 
Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela 
Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym 
oraz z umową. 
 

1.8.4. Dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza   
Dokumentacja Projektowa stanowi załącznik do SIWZ.  
Razem z powiadomieniem o dacie rozpoczęcia budowy wydanym przez Inżyniera Wykonawca otrzyma 1 
egzemplarz Projektu Budowlanego oraz 1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. 
W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca 
powieli go na swój koszt.  
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji umowy dokumentację 
wykonawczą wraz z wymaganymi uzgodnieniami m. in. projekt organizacji ruchu, ewentualny projekt 
odwodnienia wykopu, dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz 
sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz wystąpienia 
Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji.  
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy z ramienia zadań Wykonawcy.  
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:  
• wynikające z praw autorskich,  
• wynikające z przyjętych obliczeń,  
• wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym.  

 
Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinny zostać 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie umownej.  
Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu przez 
Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi dokumentację powykonawczą nie później niż 14 dni przed przejęciem robót. 
Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, 
szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce 
i wymogami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych 
obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inżynierem, na aktualnych mapach cyfrowych 
w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w odległości co 
najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i przykanalików. 
W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych 
pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych 
punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi 
szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość ww. dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na ww. cyfrowej mapie wektorowej) ze 
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo 
ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Inżynierowi, który 
przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu. 
Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni. 
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka danych 
z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców oraz 
dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Inżynierowi. 
Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentacji 
Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy. 
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na 
Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: 
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Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jeśli 
jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje 
i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera. 
Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, 
Inspektorów(a) Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie 
przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały 
czas. 
Dokumenty odbiorowe mają zostać przekazane w 5-ciu egzemplarzach w tym 1 oryginał i 4 kopie. 
 

1.8.5. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST   
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

1.8.6. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót, a w szczególności:  

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera,  

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu 
drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera.  

6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców, dostawców.  

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.  

 
 

1.8.7. Stosowanie przepisów prawa i norm   
W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 
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integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii 
Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 

1.8.8. Pracownicy   
W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zgodnie z warunkami umowy. Robotnicy i personel techniczny 
przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 
kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy.  
Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami BHP 
w zależności od rodzaju wykonywanych czynności.  
Goście lub osoby wizytujące również muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z 
wymogami BHP. 
 

1.9. Program realizacji robót 
Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program 

(Harmonogram) realizacji Robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami 
krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych 
operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy od momentu złożenia 
zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót. 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego w warunkach umowy powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

• dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót, 
• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
• należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do 

Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt 
wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy) i uwzględniać długości sieci przewidzianej do 
wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilości wbudowanej armatury oraz wielkości Robót ziemnych. 
 

1.10. Raporty i zdjęcia z postępu prac 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera o stanie realizacji umowy poprzez raporty 

codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Inżynierem), tygodniowo oraz zdjęcia z postępu prac. W 
uzasadnionych przypadkach, na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić raport specjalny w terminie 
wskazanym przez Inżyniera.  

RAPORTY TYGODNIOWE  
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Tygodniowe, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania sprawozdań, zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje:  

• Opis zakresu i rodzaj prac,  
• Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,  
• Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,  
• Protokoły badań materiałów,  
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• Zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników,  
• Wykazu użytego sprzętu,  
• Wykres postępu robót w stosunku do Programu (Harmonogramu) realizacji robót,  
• Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,  
• Szczegółowy program robót na następny miesiąc,  
• Wykaz istotnych wydarzeń,  
• Wykaz reklamacji i zadań,  
• Podsumowanie i propozycje,  
• Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzonego 

na okoliczność kontroli,  
• Inne, wg uwag Inżyniera.  

 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 

środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i 
własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy 
nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z 
całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie 
zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 21) w przypadku konieczności złożenia na 
odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz 
ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i materiałów z rozbiórek 
(traktowanych jako odpad). Koszty odwozu nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania 
materiałów z rozbiórek należy uwzględnić w cenie umownej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót 
podstawowych. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

o utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Wycinka drzew  
W ramach zakresu robót objętych umową nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który wymagane są 
pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w 
zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 
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pozwolenia (w tym właściwego Urzędu Miejskiego i właściciela terenu) niezbędne do prowadzenia wycinki, 
przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z prowadzeniem tych 
robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu, a której nie można uniknąć, 
wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. 
 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p.poż. na 

Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane 
ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniowa Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod 
nadzorem ich użytkowników. 

 
Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których 
może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także na własne 
ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem Budowy, których może potrzebować dla celów 
Robót. Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 
wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas wykonywania 
prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według projektu organizacji 
robót zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny być 
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi. W trakcie 
realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami 
drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym 
nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne 
czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzew oraz chronić przed 
zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy 
wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem 
projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 
prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
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zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w 
przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót.  
Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, na którym 
prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i doprowadzeniu terenu do 
stanu poprzedniego.  
 
Istniejące instalacje  
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i 
słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu 
zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 
Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 
gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 
które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy 
drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 3 godziny. Wykonawca 
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca 
będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy 
nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.  
Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w kwocie umownej. Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w 
kosztach robót podstawowych.  
Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. Wykonana 
dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej ma pokazywać kompletną i 
sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu wraz z charakterystycznym, stałym elementem danego 
krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca ich usytuowania w terenie.  
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót (odbioru końcowego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. 
in. protokoły odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej (m. in. gazowej i 
elektrycznej).  
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne Wykonawca 
powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyżej wymienione 
instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót.  
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli 
(administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy.  
W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania. Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  
 
Obiekty i obszary chronione  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
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zgodnym z postanowieniami umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie 
da powiadomienie Inżynierowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim.  
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera informację o konieczności 
zawarcia odpowiednich umów/uzgodnień z instytucjami / administracją obszarów chronionych, zamkniętych, 
leśnych i innych gdzie wymagane są umowy na umieszczenie urządzeń obcych. Zgłoszenie powinno nastąpić 
odpowiednio wcześnie aby zapobiec przestojom spowodowanym brakiem powyższych uzgodnień (np. 
prowadzenie prac na terenie lasów państwowych wymaga zawarcia umowy dzierżawy).  
 
Obszary upraw  

Roboty na terenach obejmujących uprawy będą prowadzone po zbiorach. Jeżeli nie ma takiej możliwości 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z roszczeniami mieszkańców. 
 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 
szczególności obowiązują:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 
2003 r.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).  

 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania umowne Wykonawcy. 
 
1.16. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy  
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy,  
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• osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz 
wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub 
Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz 
osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.  

 

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel 
Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania 
swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca 
składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca powinien 
wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób 
biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w 
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy 
i Robót, której dotyczy Świadectwo Przejęcia, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i 
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w czystym i bezpiecznym stanie. 
Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad takie Dobra, 
jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.16.1. Ochrona robót przed wpływem atmosferycznym 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 
1.16.2. Pozwolenia i zezwolenia 
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych 

władz swoim staraniem i na swój koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia 
terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do 
uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym 
władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach 
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach umowy.  

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem 
opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

 
1.16.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
Prace organizacyjne 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
• przygotowanie terenu,  
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• wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy odpowiednio wcześnie 
zawiadomić:  

• Straż Pożarną,  
• Policję,  
• Pogotowie Ratunkowe,  
• mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót.  

 

Prace utrzymaniowe  
• oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  
• opłaty/dzierżawy terenu,  
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Prace porządkowe/końcowe  
• usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Ulice przez które przebiegają trasy kanałów, po wykonaniu kanalizacji zostaną odtworzone do stanu pierwotnego.  
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, 

ścieżkach pieszych, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W 
tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania 
robót na własny koszt. 

 
1.16.4. Zaplecze wykonawcy 
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 

umownej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na budowie 
jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być 
regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 
elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład wskaże pole energii, z którego 
Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. 
Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem energetycznym. 

Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu 
Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze 
wody oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca zawrze umowę z 
odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy ww. mediów odbywać się będą w sposób 
niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich 
ewentualnych tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą 
ochronę zaplecza budowy. 

 
1.16.5. Biuro wykonawcy 
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który 

powinien uzyskać akceptacje Inżyniera. Biuro będzie traktowane jako część zaplecza Wykonawcy.  
Biuro powinno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym.  
Biuro powinno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację telefoniczną. 
 
 
 

1.17. Ogrodzenie terenu budowy 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi projekt zagospodarowania Terenu Budowy 
lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i 
utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny być 
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 
 

1.18. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wstęp 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, wymaganiami i 

warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami SZJ.  

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 
przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

 
2.2. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Inżynier 
będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w 
sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą 

być przedstawione Inżynierowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania 
materiałów wymaga zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki:  

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji.  

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub 
wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo 
udostępniane do kontroli Inżynierowi. Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie (21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

 
2.9. Stosowanie materiałów z odzysku 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inżyniera do ponownego wbudowania lub przekazania 
Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny 
umownej. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków i sposobu 
transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót zrealizuje i 

ukończy Roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w 
Robotach.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, SZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 

5.2. Polecenia inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 

formie przewidzianej warunkami umowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten 
nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające 
z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 
 

5.3. Polecenia inżyniera 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed 
przystąpieniem do Robót podstawowych. 

 
5.4. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
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5.5. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inżynierowi do akceptacji Programu 

Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i Inżyniera.  
Program ten powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie robót drogowych, kanalizacyjnych, 
odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 
 

5.6. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania. Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od 
przejęcia placu budowy. 
 

5.7. Likwidacja terenu budowy 
Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest Wykonawca. 

Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. System (Program) zapewnienia jakości (SZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie w terminie 14 dni od wejścia w życie umowy i 

przedstawienie do aprobaty Inżyniera szczegółowego Systemu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. System Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a. część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
• warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.  

 
b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Inżynier umowy. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
a. Polską Normą lub  
b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.9. Próby, próby końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 

koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 
 

6.9.1. Wykonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w umowie prób, w tym próby fizykochemiczne na rurociągach. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
6.9.2. Próby końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 
 

6.10. Dokument budowy 
6.10.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Inżyniera 

umowy i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,  
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• uzgodnienie przez Inżyniera systemu zapewnienia jakości i programu,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 

Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

6.10.2. Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.10.3. Księga obmiaru 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakości. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków,  
• dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania Terenu Budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia Robót),  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• protokoły wymaganych prób i badań,  
• korespondencję na budowie,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
• dokumenty pomiarów geodezyjnych,  
• inwentaryzacja geodezyjna.  

 
6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez Inżyniera  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie do momentu wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia, a wraz z 
wnioskiem zostaną przekazane za pośrednictwem Inżyniera do Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu dokonania płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 
powykonawczych i zatwierdzony przez Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  
• Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i 
podawane w metrach [m].  

• Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i 
podawane w metrach [m].  

• Studnie, armatura, prefabrykowane elementy, urządzenia itp., będą podawane w sztukach [szt.] lub 
kompletach [kpl.].  

• Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m2].  

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  
• Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
• Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [T] lub kilogramach [kg].  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie 
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego 
załącznika będzie uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót 
przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Waga i zasady ważenia 
Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w 

sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania 
wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane w okresie ustalonym przez Inżyniera.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru robót 
Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami wynikającymi z umowy. 

Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.  
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, 
co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia 
umowy. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt 
danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i 
związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:  

• wypełnieniem Warunków umowy i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, 
praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w umowie lub jak 
z niego może wynikać;  

• robocizna i wszelkie koszty z nią związane;  
• dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i 

transport na budowę;  
• maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 

pomocnicze;  
• wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze Robót 

oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;  
• skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione 

władze;  
• koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.  

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte umową w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela 
pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od 
tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.  

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i zamiennymi, 
zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.  

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru 
skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa 
się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego 
poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach 
Przetargowych czy też nie.  

Wyposażenie  
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:  

• wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych 
oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,  

• koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 
właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 
konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt 
zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.  

Porządek na budowie  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.  

Stróżowanie  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych 
dla ochrony Robót na czas trwania umowy aż do daty wydania przez Inżyniera Certyfikatu o Ukończeniu.  

Istniejąca infrastruktura  
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 
Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 
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władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.  
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym 
itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia  
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak 
i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.  

Ilości  
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy 
właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań 
umownych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót. 

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w 
stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi 
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w umowie.  

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza 
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sześciennego. 
Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w 
tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.  
Poniższe przedstawiono skróty mogące występować w Przedmiarze Robót: 
 

Skrót jednostki Nazwa jedniostki Skrót jednostki Nazwa jedniostki 

mm milimetr kpl. komplet 
dm decymetr stud. studnia 

m (lub mb) metr (lub metr bieżący) złącze złącze 

m
2 
(lub m2) metr kwadratowy końcówka końcówka 

m
3 
(lub m3) metr sześcienny kurs kurs 

ha hektar ryczałt ryczałt 
kg kilogram % procent 
t tona (1000kg) r-g roboczogodzina 

szt. sztuk m-g maszynogodzina 
 

7.7. Ceny 
Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości 

przez cenę jednostkową. Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny 
być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego 
zestawienia kosztów. 

 
7.8. Próby, próby końcowe i próba eksploatacyjna 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie umownej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje procedur odbiorowych 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy i 
Zamawiającego: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi po okresie rękojmi, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier przy udziale Zamawiającego.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.  
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez 
Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w 
umowie. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka robót stanowiącego jakiś etap zadania.  
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane następujące czynności:  

• pozwolenie na budowę,  
• dziennik budowy,  
• projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
• próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację oraz próby na ciągłość przewodów,  
• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
• inspekcja telewizyjna kamerą wideo (wg ustaleń z Zamawiającym). Kanał przed inspekcją powinien być 

wyczyszczony ciśnieniowo,  
• wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej).  
• po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego  

Przeprowadzenie prób szczelności i inspekcji telewizyjnej dla odbioru częściowego nie zwalnia wykonawcy od 
wykonania takich badań podczas odbioru końcowego. W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas 
odbiorów częściowych w pierwszym podejściu, za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia prób 
szczelności i inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru odcinek sieci 
kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń 
w czasie prowadzenia dalszych robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po 
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

 
8.4. Odbiór końcowy i świadectwo przejęcia 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  
A. Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Przejęcie robót polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
B. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  

C. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

D. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

E. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków: 

• zakończenie wszystkich robót, procedur, badań i prób zgodnie z umową oraz pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera, 
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• Dostarczenie całości dokumentacji wymaganej w umowie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia,  

• Dostarczenie Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, sprawdzeń i 
prób odbiorowych 

F. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych Robót. 

G. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. Inżynier w ciągu 21 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia, podając datę z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z umową lub odrzuci wniosek podając 
przyczyny. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego trakcie powinny 
być spisane w formie protokołu, a także odnotowane w dzienniku budowy. Teren po budowie powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowiązany, zgodnie z art. 57, 
rozdz. 5 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia o: 

• wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Teren Budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości. 

 
8.5. Formy i dokumenty końcowego odbioru robót 

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 
odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych 
przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:  

• Pozwolenie na budowę,  
• Dziennik budowy,  
• Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• Próbę szczelności na eksfiltrację,  
• Próbę szczelności na infiltrację,  
• Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  
• Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanałów,  
• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

eksploatację,  
• wszystkie inne dokumenty według Warunków umowy.  

Ponadto do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Oświadczenia właścicieli poszczególnych działek o doprowadzeniu terenu do stan przed robotami,  
• szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków 

trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
• sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać:  

o zakres i lokalizację wykonanych robót,  
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inżyniera,  
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o uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
o stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów.  

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 
Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót 
i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót.  
 

8.6. Przekazanie do eksploatacji  
Po dokonaniu odbioru końcowego Inżynier zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego wystąpi do właściwego 

organu o wydanie pozwolenia na użytkowanie kanalizacji. Wniosek o przekazanie do eksploatacji przygotowuje 
dla Zamawiającego Inżynier. 

 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy i 

ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

 
8.8. Wypełnienie gwarancji  
Wystawienie Świadectwa Wykonania jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego 

polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji. Inżynier wystawi 
Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie umowy po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu 
Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 

 
8.9. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika i Wykonawcy po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie 
odbioru ostatecznego zostają zawarte w protokole. 

 
8.10. Końcowe świadectwo płatności  

8.10.1. Rozliczenie ostateczne 
Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, 
których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

 
8.10.2. Wystawienie rozliczenia 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 

rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z umową i wypełnia 
całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

 
8.10.3. Wystawienia końcowego świadectwa płatności 
Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i Noty 

Potwierdzającej. 
 

8.11. Okres zgłaszania wad  
Okres zgłaszania wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości 

robót objętych przedmiotem zamówienia. Po zakończeniu okresu zgłaszania wad zostanie wystawione 
Świadectwo Wykonania. Wykonawca odpowiadać będzie w ramach gwarancji za te odcinki robót, które objęte są 
Umową na wykonanie robót budowlanych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót 
skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział 
prac towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. 
Rzeczywisty obmiar prac towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) 
inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 
Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.  
Koszty opłat związane z tymczasowym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót zostaną ustalone 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego obowiązującego prawa miejscowego 
właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. Opłaty za umieszczenie tymczasowych urządzeń budowy 
takich jak sprzęt (maszyny przewiertowe, obudowy wykopów), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas 
realizacji umowy) związanych z prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji 
ruchu należy uwzględnić we wskazanej pozycji Przedmiaru Robót. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  
Koszty opłat związane z umieszczeniem urządzeń (elementów) infrastruktury w pasie drogowym (roczne opłaty 
eksploatacyjne) ponosi Zamawiający. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem projekt 
organizacji ruchu oraz program zajęcia dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg 
wymaga akceptacji Zamawiającego i Inżyniera. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Organizacja ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty,  
• przygotowanie terenu,  
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 
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• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i 
świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi Wykonawca 
Robót. Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
 

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 
Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie Terenu 
Budowy:  

• dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).  
• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  
• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.  

Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji wycenionego 
przedmiaru. Koszty te powinny obejmować zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 
wymogami Prawa Polskiego oraz wbudowaniu tablic informacyjnych. 
 

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 

dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.4.  
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji wycenionego 
przedmiaru. Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji 
fotograficznej i filmowej podano również w SST 01.01. 
 

9.6. Organizacja realizacji robót 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. W 

ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizację zaplecza: 

• dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem 
• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
• wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy 

Utrzymanie zaplecza budowy: 
• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji, 
• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

Likwidację zaplecza budowy: 
• likwidację zaplecza budowy 
• oczyszczenie terenu. 

 
9.7. Koszty zawarcia ubezpieczenia na roboty  
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Należy przedstawić komplet ważnego ubezpieczenia na 

czas trwania umowy. Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji 
wycenionego przedmiaru. 
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9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. Należy przedstawić komplet ważnych gwarancji na czas trwania umowy.  
Koszty te należy zawrzeć w kosztach pośrednich, które stanowią narzut do każdej pozycji wycenionego 
przedmiaru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało 
się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 
12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 
wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami.  
W takich warunkach normy podane w ST należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla 
Wykonawcy. Ze względu na specyfikę umowy ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego 
w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w umowy oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

10.1. Normy i akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  
• Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. 

zm.), 
• Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z poźn. zm.),  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21),  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380),  
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 963),  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z późn. 

zm.).  
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2013 r., poz. 898). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 951),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2012, poz. 764).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 
198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z późn. 
zm.), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935 z późn. 
zm.), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r. 
• Warunki umowy 

 
Normy i inne przepisy 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-01811:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
 Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
PN-B-10735:1973  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-H-74051-02:1987 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlany zwykłe. 
PN-B-06250:1988  Beton zwykły. 
BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
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PN-N-01255:1992  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-B-02424:1999  Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały podane 

również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

10.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w odniesieniu do danego konkretnego 
przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi a 
następnie zatwierdzone przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomy wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


