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Załącznik nr 11 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 
 

Zawarta w dniu  …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 
 

Gminą Toszek  
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  
(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  
a   
………………………………………………, 
działającym pod firmą …………………..…………………………………………………………….. 
(NIP …………...), zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w ……………………………………… 
 
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  
poz. 1986 z późn. zm.) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego  
w Toszku” 

2. Realizacja zadania określonego w ust. 1 dotyczy: 

 Zadanie I – Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku. 

 Zadanie II – Zabezpieczenie ppoż. budynku Urzędu Miejskiego w Toszku. 

 Zadanie III - Remont pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Sala 
Narad. 

3. Zakres robót zgodny jest z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją 
techniczną wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz SIWZ stanowiących integralną 
część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym  
w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

 ofertą złożoną w postępowaniu,  

 dokumentacją projektową, 

 SIWZ, 

 warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 
budowlanego,  

 wymaganiami wynikającymi z obowiązujących polskich norm i aprobat 
technicznych,  

 zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

 innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia robót 
budowlanych. 

 

§ 2 
Roboty zamienne  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji 
uznania konieczności ich wykonania, w szczególności gdy będzie to uzasadnione 
należytym, zgodnym z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
wykonaniem zamówienia oraz będzie rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego. 
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2. Wykonanie robót zamiennych winno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 
konieczności podpisanym przez Kierownika Budowy, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, a następnie sporządzeniem stosownego aneksu do umowy. 

3. Realizacja przez Wykonawcę robót zamiennych nie spowoduje rozszerzenia zakresu 
zamówienia i zmiany wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy,  
o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 3 
Termin wykonania zamówienia  

1. Termin zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy określa 
się do: 
- 2 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla zadania I), 
- 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (dla zadania II i III). 

2. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną z dniem protokolarnego przekazania terenu 
budowy Wykonawcy. 

3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace 
związane z realizacją przedmiotu umowy 

4. Roboty należy wykonać zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
dostarczonym przez Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni kalendarzowych licząc od 

dnia podpisania umowy,  
b) dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie do 3 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy, 

c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
d) dokonywanie odbiorów robót (częściowy, końcowy, robót zanikających i ulegających 

zakryciu)  
po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem norm 
oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, z materiałów własnych i przy użyciu własnego 
sprzętu.   

b) przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie do 3 dni kalendarzowych  
po podpisaniu umowy,  

c) zabezpieczenie terenu prowadzenia robót, 
d) organizacja terenu i zaplecza prowadzonych prac,  
e) zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych robót na własny koszt, 
f) w przypadku konieczności zajęcia terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń  

na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym związanych,  
g) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 
h) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
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poz. 730 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego wyrobu używanego 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

i) prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poruszania się  
i przejazdu przez teren działek sąsiednich,  

j) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. certyfikatów, 
wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej umowy,  

k) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania  
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

l) jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  
z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne Wykonawca 
zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  
w tym zakresie, 

m) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż.  
i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 

n) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie prowadzenie robót i poza nim, a związanych  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

o) zabezpieczenie instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót,  

p) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami,  

q) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie będzie 
ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie 
prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie,  

r) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności,  

s) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, 
t) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia,  

u) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,  

v) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak 
również dokonania na własny koszt wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku 
wystąpienia konieczności ich wykonania, 

w) zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie 
przedmiotu umowy, posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  
i uprawnienia budowlane,  

x) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
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y) umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa 
Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych  
tą ustawą, 

z) bezpłatne uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi, 
aa) wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem 

funkcji wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 
bb) poniesienie w trakcie realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych  

z realizowanym przedmiotem zamówienia, 
cc) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów 

wymaganych do zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości 
zużytych materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez 
Wykonawcę na własny koszt, 

dd) na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane 
niniejsza umową; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,  
ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego, 

ee) uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 

ff) poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast  
po ich stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

gg) przekazanie karty gwarancyjnej dla całego przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
Nadzór nad wykonawstwem  

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie 
……………………………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
zgodnej z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(t.j. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), za którego zachowanie odpowiada na zasadach ogólnych.  

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
3. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski pełni 

……………………………………………………………………………………………………….. 
5. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  
7. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego 

lub reprezentującego go Inspektora nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do robót, 
włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części tych robót.  

 

§ 7 
Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  
n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym i finansowym:  ………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 



5/16 
 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 
1b Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
a) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące 

odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, kar umownych, 

c) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
d) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
e) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia      na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
a) niespełniających wymagań określonych w ust. 5, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
wyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów    o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są: 
a) dostawa wody, 
b) dostawa energii elektrycznej, 
c) usługi łączności.  
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000,00 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa  
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 

pisemnej zgody   Zamawiającego. 
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda  Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości:  

……………….…………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………….) 

w tym netto: ……………………… i obowiązujący podatek VAT: ………….. tj. 23% 

2. Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy 
związane  
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie 
trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich 
nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie  
o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  
a wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony 
umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy 
lub SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego 
zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

 

§ 9 
Odbiory i wady  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
a) odbiór końcowy, 
b) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  
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2. Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów nie później 
niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów przewidzianych 
w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót oraz przekazanie kompletu dokumentów, o których mowa  
w ust. 5. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru stanowi 
o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu 
uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakończenia robót 
budowlanych. Termin, o którym mowa w ust. 6 rozpoczyna bieg w dniu następnym  
po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru 
końcowego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty:  
a) kopię projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi                  

na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 
(podpisany      i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego),  

b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,  

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową  i obowiązującymi przepisami oraz normami,  

d) dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia) potwierdzające,  
że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy). 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać 
odpowiednie tłumaczenie przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego i przekazania dokumentacji, o której mowa w ust. 5. Nie przekazanie 
wskazanych w ust. 5 dokumentów upoważnia zamawiającego do odmowy podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

8. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

9. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.  

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane 
będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 
możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia,  
a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności  
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na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie 
wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego 
zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
a) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,  
b) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,  
c) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 
14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych       w trakcie odbioru wad. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.  

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

§ 10 
Zapłata wynagrodzenia  

1. Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu całości przedmiotu umowy,         
w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy. 
Protokół winien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych robotach w zakresie 
rzeczowym i finansowym. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu  
o fakturę dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
należności Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
o podwykonawstwo, przed złożeniem faktury Zamawiającemu. 

4. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 
dołączenia do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, 
a w przypadku robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom lub 
oświadczenia tych podmiotów potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty. Przy 
składaniu faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w w/w 
sposób uregulowanie wszystkich płatności na rzecz Podwykonawców / dalszych 
Podwykonawców. Brak w/w dowodów lub oświadczeń może stanowić podstawę do 
zatrzymania z faktury całości lub części należności stanowiącej wynagrodzenie 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty 
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Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  zamówienia 
publicznego przez  Zamawiającego.  

10. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktury 
VAT wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  
NIP: 9691605695,        w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg 
terminu płatności liczony będzie od dnia dostarczenia faktur do siedziby 
Zamawiającego. 

11. Podstawą wystawiania faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
podpisany przez Kierownika budowy,  Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawiciela Zamawiającego. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano 
termin określony w niniejszej umowie.  

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 

 

 

§ 11 
Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstąpienia  

od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

b) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego  
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

c) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy 
w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy,  
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d) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za opóźnienie w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

e) w wysokości 2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

f) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia w płatności liczony od dnia 
następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

g) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
jej zmiany, 

h) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) w wysokości 500,00 zł - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty, 

j) w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 14 ust. 2 dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie 
realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane  
z wykonywaniem zamówienia – w wysokości 1.000,00 zł, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie  
po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto  
za przedmiot umowy określone w § 8 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny 
podatek VAT.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania  
na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust. 1 i 2.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury  
za wykonany przedmiot umowy.    

 

§ 12 
Umowne prawo odstąpienia od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach:  
a) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd 
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego 
Wykonawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych 
przyczyn w terminie 7 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia  
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie,  

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz niekontynuowania prac pomimo 
wezwania Zamawiającego na piśmie,  
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e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie  
z umową, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,  

f) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem 
zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku  
z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość 
przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych), 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu 
odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 
- w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 
odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki:  
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego,  

c) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku wraz      z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę  
do wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz  
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. 
Jeżeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem 
dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji 
robót wykonanych prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane 
i odebrane prace, które nie są wadliwe, 

f) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie ofertowym przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy.    

 

§ 13 
Zmiana umowy  

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 
pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian 
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postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
1) zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  

a) zmiany będące następstwem rozszerzenia i istotnych zmian zakresu dokumentacji 
projektowej,  

b) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień 
branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo 
zachowania należytej staranności,  

c) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe 
należy rozumieć występowanie na terenie budowy temperatury powietrza 
w ciągu dnia poniżej 0oC, występowanie opadów deszczu lub śniegu, przy 
wykonywaniu prac związanych z pracami prowadzonymi na zewnątrz budynku. 
Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić 
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w 
dzienniku budowy, 

d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  
- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
f) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji  
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności,  
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane  
na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
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w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 
realizacji inwestycji; 

- wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia  
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości,  
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 
wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego;  

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione  
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających  
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy  
na wykonanie umowy;  

k) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 
ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 
kolizji, 

l) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki 
generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 
robót; 

m) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków 
finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 
zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 
pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy. 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami:  
- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 
skracających termin realizacji zamówienia, 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy 
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lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót,  

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy,  

- zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane,  
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i 
wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 
użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych,  

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 
nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 
pkt 2) lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 
zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju 
materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie 
może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie 
wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające 
warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT  
w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany  
w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia 
faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie 
zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, 
określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, 

b) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp.,  
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c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego  
z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  

f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
h) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności 

oraz wprowadzenia płatności częściowych. 
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu 
umownego.                   

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 14 
Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które                 
w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące prace: 
a) remont i przebudowa budynku urzędu miejskiego w Toszku. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 
przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 
zaangażowanych wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia 
zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. 

 

§ 15 
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 
umowy na okres …. miesięcy (….. lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego. Gwarancja dotyczy również zabudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń bez względu na okres gwarancji udzielony przez producenta.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia  
z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów przy wykonaniu przedmiotu 
umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, 
najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego. 

3. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas 
przyjazdu serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu 
otrzymania zgłoszenia usterki listem lub drogą elektroniczną. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w zgłoszeniu wady przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia 
do usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

5. Okres rękojmi zostaje na mocy zgodnej woli stron przedłużony odpowiednio do okresu 
gwarancji. 
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6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym.  

7. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  

8. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  
 

 § 16 

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych 
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają  
pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………… 

WYKONAWCA 

 

 

……………………………………

 


