



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 15.01.2020 r.

ZRP.271.12.2019.AP

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 35
(32) 237 80 30
fax: (32) 237 80 20

zrp@toszek.pl

Informacja o unieważnieniu postępowania

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., dalej: Pzp), zawiadamiam, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Budowa centrum przesiadkowego w Toszku - Parkuj i jedź

- w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zostało unieważnione

Uzasadnienie unieważnienia:

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

1. ARCHITEKTOR Sp. z o.o.

Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski

(oferta nr 1)

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.

ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice

(oferta nr 2)

Wartość realizacji zadania wskazana w ofercie nr 1 złożonej przez Wykonawcę ARCHITEKTOR Sp. z o.o. wynosiła 2.020.000,00 zł, a zatem była o ponad 30% niższa od wartości szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego oraz od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, tym samym zaistniały przesłanki do wszczęcia procedury wyjaśniającej podejrzenie zastosowania rażąco niskiej ceny. Z uwagi na ten fakt Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp wezwał w/w Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny wyznaczając termin na ich złożenie do dnia 30.12.2019 r. do godziny 15:00.

Wykonawca ARCHITEKTOR Sp. z o.o. nie przedłożył stosownych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tym samym zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp Zamawiający odrzucił ofertę przedmiotowego Wykonawcy.

Natomiast wartość oferty nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. wynosił 8.435.245,29 zł, co znacząco przewyższa środki jak Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (3.851.222,03 zł).

W zaistniałej sytuacji cena jedynej ważnej, a zarazem najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie dysponuje na chwilę obecną większymi środkami finansowymi na realizację przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie nie może zwiększyć w/w kwoty, konieczne jest zatem unieważnienie postępowania.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.



BURMISTRZ
dr inż. Grzegorz Kupczyk

Niniejszą informację zamieszczono
na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.toszek.pl.

Otrzymują:

- Wykonawcy – uczestnicy przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- a/a.

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Andrzej Pruski

INSPEKTOR


mgr Joanna Rosikon

o/a Kiewonika