
 

 
1/3 

Referat Zamówień 

Publicznych, Rozwoju  

i Promocji Gminy 

tel.: (32) 237 80 35 

(32) 237 80 30 

fax: (32) 237 80 20 

zrp@toszek.pl 

Toszek, dnia 07.05.2020 r. 
ZRP.271.1.2020.AP 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ  
 

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), udzielam wyjaśnień oraz dokonuje zmian, treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w związku z zapytaniami Wykonawców  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia na realizację zadania pn.: 
 

Budowa centrum przesiadkowego w Toszku - Parkuj i jedź 

- w formule „zaprojektuj i wybuduj" 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza 

częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których 

na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, 

którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach 

podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, 

które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze 

wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże 

podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów 

robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa. 

Odpowiedź nr 1: 

Tak, w przypadku w którym Wykonawca nie wybrał jeszcze konkretnych 
podwykonawców w ofercie zobowiązany jest wskazać zakres prac, który zostanie 
im powierzony.  

Pytanie nr 2: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania 

Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, 

które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej 

w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

Odpowiedź nr 2: 

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich 
prac które zamierza powierzyć podwykonawcom.  
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Pytanie nr 3: 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na jeden okres wynoszący 60 minimum 

miesięcy. Mając jednak na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu 

specjalistycznych urządzeń i materiałów, których nabycie będzie konieczne przy 

realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie  

na urządzenia i materiały gwarancji równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają 

producenci tychże urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem iż okres ten nie może 

być krótszy niż 24 miesiące. Prosimy zatem o modyfikację w tym zakresie 

powołanych powyżej postanowień. 

Odpowiedź nr 3: 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji 
zarówno na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji koszty materiałów 

eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że w wyniku naturalnego zużycia materiałów 
eksploatacyjnych będzie on zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. 

Pytanie nr 5: 

Porównując dokumentację z pierwszego ogłoszonego przetargu z dnia 2019-11-15, 

zauważyć można nieznaczne przesunięcie terminów na wykonanie (dla części 

projektowej o 18 dni, a dla robót budowlanych 10 dni), natomiast między 

przetargami upłynęło ponad 6 miesięcy na „niekorzyść” dla Wykonawcy. Biorąc 

pod uwagę obecną sytuację w Polsce związaną z pandemią COVID-19  

i wynikającymi z nią utrudnieniami,  wnioskujemy o przesunięcie terminów dla 

części projektowej oraz budowlanej. Wykonawca uważa, że przesunięcie terminu 

jest istotne do prawidłowego oraz terminowego wykonania inwestycji. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający na etapie przetargu nie planuje przesunięcia terminów określonych  
w umowie, jednakże zgodnie z § 25 ust. 2 pkt. 1 litera h)  wzoru umowy, na etapie 
realizacji umowy dopuszczona jest zmiana terminów wykonania przedmiotu 
umowy. 

Pytanie nr 6: 

W rozdziale V pkt.3 ppkt. b)  „-przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi(…)co najmniej trzyletnie doświadczenie  

w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności;” Czy Zamawiający uzna 

doświadczenie zdobyte jako Kierownik Nadzoru Inwestorskiego. 
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Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wymaga, aby „osoba posiadająca uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi  (…) co najmniej trzy letnie doświadczenie 

w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności” tym samym 

Zamawiający nie uzna doświadczenia zdobytego jako Kierownik Nadzoru 

Inwestorskiego”. 

Pytanie nr 7: 

Zamawiający prosi o potwierdzenie czy budynek Dworca PKP na ul. Dworcowej 3 

znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w Wojewódzkim Rejestrze 

Zabytków. 

Odpowiedź nr 7: 

Budynek dworca PKP zlokalizowany w Toszku przy ul Dworcowej 3 nie figuruje  
w Gminnej Ewidencji Zabytków ani nie jest wpisany do Rejestru Zabytków. 
 
 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdziale XIV pkt. 1 który 

otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2020 r. do godz.10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj.: 

Urząd Miejski w Toszku 

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek 

Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 /parter/ 

 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską.” 

oraz w rozdziale XIV pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie 

Zamawiającego, tj.: 
 

Urząd Miejski w Toszku 

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek 

Pokój nr 29 /II piętro/” 

 

 

 
Udzielone wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ  wiążą Wykonawców z chwilą 

powzięcia wiadomości, i  stanowią integralną część specyfikacji. 


