Zalgcznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek
z siedziba wtadz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), reprezentowang przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

zwang dalej Zamawiajacym

......................................................... z siedzibg przy ul. ...
REGON ...oovoieiiiiieeeeenen, SNIP e , reprezentowanym przez:
( p ym p

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienr publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pozn. zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntéw

rolnych w Paczynie -Wrzosy.
2. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
Na calej dilugosci drogi gminnej dojazdowej do gruntéw rolnych, przewidzianej
do przebudowy (1048 mb), nalezy wykonac jezdnie z masy asfaltobetonowej o szerokos¢ jezdni
3,0 m, z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokosci 0,50 m
oraz pobocza ziemne o szerokosci 0,20 m. Wlaczenie drogi gminnej wewnetrznej do drogi
powiatowej, wyokraglone lukami o promieniach odpowiednio R=5,0m i R=8m, zgodnie
z planem sytuacyjnym. Przekrdj poprzeczny jezdni z jednostronnym spadkiem 2%, zgodnie
z planem sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi. W km 0+425 i w km 0+735 po lewej
stronie drogi nalezy wykona¢ mijanki o dlugosci 10,0m i szerokosci 2,0m, natomiast skosy
wjazdu i wyjazdu dlugosci 4,0m (skosy 1:2), zgodnie z planem sytuacyjnym. Na istniejacym
rowie przydroznym, w miejscu istniejgcego przepustu pod zjazdem, nalezy wymieni¢ istniejacy
przepust rurowy na nowy o $rednicy 40cm z polipropylenu, dtugosci 11,0m oraz spadku
podhluznym 0,50%. Koncéwki rur przepustu obcigé skosnie (1:1,5), nastgpnie obrukowaé wlot
iwylot kostka kamienng granitowa 9/11cm, ukladang na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10cm. Przepust rurowy oraz obrukowanie dna rowu obnizone o 10cm w stosunku
do ziemnego dna rowu przed i za przepustem. RoOw przydrozny powyzej 1 ponizej przepustu,
na dtugosci 10m nalezy poglebic¢ 1 oczysci¢. Na zjezdzie z drogi powiatowej na droge dojazdowa
do gruntow rolnych (na dtugosci 30,0m), nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchni¢ thuczniowa
1 wykona¢ koryto o $redniej grubosci 20cm. Na dlugosci wjazdu od km 0+000 do km 0+010,
nalezy wykona¢ nowa konstrukcje nawierzchni sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S, grubosci 5,0cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubosci 5,0cm,

e goOrna warstwa z thucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubosci 8cm,

e dolna warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63mm, grubosci 15cm.
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Na pozostatym odcinku wykonanego koryta (od km 0+010 do km 0+030) oraz mijankach,
nalezy wykona¢ nowg konstrukcje nawierzchni sktadajacg si¢ z nastepujacych warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S, grubosci 5,0cm,

e goOrna warstwa z thuicznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubosci 8cm,

e dolna warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 0-63mm, grubosci 15cm.
Na pozostatym odcinku drogi tj. od km 0+030 do km 1+048 istniejgcg nawierzchni¢ thuczniowa
nalezy wyrdéwna¢ kruszywem kamiennym frakcji 0-31,50mm do wymaganych spadkéw
poprzecznych 1 podtuznych ($rednia grubo$¢ wyrdownania 8,0cm) a nastepnie wykona¢ warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego ACI1I1S, grubosci 5,0cm. KrawedZ jezdni bitumicznej drogi
powiatowe] na dlugosci wjazdu nalezy obcigé. Przed ulozeniem warstwy bitumicznej,
poprzednig nalezy oczysci€ i skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci okoto 0,5kg/m2. Na potaczeniu
starej nawierzchni bitumicznej z nowa, nalezy zastosowacé tasme¢ bitumiczng. Na istniejacych
poboczach ziemnych o szeroko$ci 0,50m, nalezy wykona¢ utwardzenie warstwg kruszywa
famanego frakcji 0-31,5mm grubosci 10cm. Za utwardzonymi poboczami kruszywem, pobocza
ziemne o szerokosci 20cm nalezy uzupehi¢ ziemia z korytowania do poziomu utwardzenia oraz
wymaganych spadkoéw poprzecznych 1 zagesci¢. Po prawej stronie zjazdu z drogi powiatowe;j
na droge wewnetrzng, nalezy ustawi¢ znak drogowy dwustronny, odpowiednio D-52 , Strefa
ruchu” oraz D-53 ,Koniec strefy ruchu” zgodnie z planem sytuacyjnym. W celu wykonania
zjazdu zdrogi gminnej na droge powiatowa, nalezy uzyskaé¢ zgode Zarzadu Drég
Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, zgodnie z warunkami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

§2

Roboty zamienne i zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji uznania koniecznoéci ich wykonania, w szczegélnosci gdy bedzie to
uzasadnione nalezytym wykonaniem przedmiotu umowy .

2. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zamiane materialéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie, pod warunkiem Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i spowodowane
nastepujacymi okolicznosciami:

a) powodujacymi obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujacymi poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajacymi z aktualizacji rozwigzan technologicznych lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne
do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami) wykonania przedmiotu umowy.

5. Roboty zamienne oraz zaniechane moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie
uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce,
a nastepnie przez Inspektora nadzoru, oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§3

Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi nie pézniej niz
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w terminie do 11 tygodni liczac od dnia podpisania umowy.
3. Za date zakoriczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru
koricowego zapisana w protokole odbioru koricowego robét.

§4

Obowiqzki Zamawiajqcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie do 7 dni
kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy,

b) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

c¢) dokonywanie odbioréw robot (zanikajacych i ulegajacych zakryciu, konicowego)
po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5
Obowiqzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego, w terminie do 7 dni kalendarzowych liczac
od dnia podpisania umowy

b) zabezpieczenie terenu robét,
c) zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wilasny koszt,
d) dostarczenie, zainstalowanie i obsluga wszelkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajace
w ten sposob bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych,

e) zapewnienie stalych warunkéw widocznosci w dzieri i w nocy zapoér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa,

f) uzyskanie zgody Zarzadu Drég Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie robot
w pasie drogowym drogi powiatowej, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wykonawca zachowa czystosci drég oraz dokona napraw na koszt wlasny
wszystkich elementéw pasa drogowego drogi powiatowej, ktore ulegna uszkodzeniu
w czasie prowadzenia roboét.

g) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli
realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,

h) wykonanie przedmiotu umowy 2z materialébw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczna kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

i) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdann i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

j) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji,

k) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21)- powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowaé¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie,
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) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

m) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

n) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie go w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

0) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

p) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci; Zamawiajacy nie bedzie
ponosil odpowiedzialnosci za materialy i sprzet Wykonawcy pozostawiony na terenie
robot lub w jego sasiedztwie,

q) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze,

r) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

s) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukoriczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa
i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy,

t) uporzadkowanie terenu robét po ich zakoriczeniu, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

u) zapewnienie na budowie zespotu o0s6b gwarantujacych kompleksowe wykonanie
przedmiotu umowy, posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

v) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznoéciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub
termin zakoniczenia robot.

§6

Nadzor nad wykonawstwem

Wykonawca na swoj koszt ustanawia Kierownika rob6ét w osobie  ..................
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), za ktérego zachowanie odpowiada na zasadach
ogolnych.

Kierownik robét dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana Kierownika rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski pelni
Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiazuje sie
do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowal sie do polecen wydawanych przez Zamawiajacego lub
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reprezentujacy go Nadzoér Inwestorski w odniesieniu do robét, wlacznie z zawieszeniem
wszystkich lub czesci tych robét.

§7

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
rzeczowym i finansowym:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania 0s6b trzecich, ktérymi sie

postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby

powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

Wykonaweca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedkiadania

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

b) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawca, w szczeg6lnosci odpowiedzialnos¢
z tytulu gwarancji jakoéci, kar umownych,

c) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

d) termin realizacji musi umozliwia¢ zakoniczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreSlonym w niniejszej umowie,

e) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia

do zapiséw projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane:

a) niespelniajacych wymagar okreslonych w ust. 5,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 6.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

1.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
wyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

a) dostawa wody,

b) dostawa energii elektrycznej,

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe wysokosci:

brutto: ............. zlotych (stownie: ................. )
w tym: kwota netto: ..................... ztotych,
obowiazujacy VAT: ................ zlotych, tj....... %

Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji, chociazby w czasie
trwania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W  przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczalttowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie
wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, a wykonanie

=

zamoOwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwiaza¢ umowe .

§9
Odbiory i wady

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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10.

11.

12.

13.

b) odbiér koricowy obejmujacy caly przedmiot umowy, stanowiacy podstawe
do wystawienia faktury koricowej,

¢) odbidr po okresie rekojmi i pogwarancyjny.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, pisemnie, faksem, droga elektroniczng lub telefonicznie z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajagcym  podjecie  dzialan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tj. nie p6Zniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego, pisemnie, faksem lub

droga elektroniczng, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie

na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb
i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

b) oswiadczenie Kierownika robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, warunkami zgloszenia roboét i obowigzujacymi przepisami oraz normami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika roboét).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do 4 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie do 4 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce

zobowiazar wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce

w formie protokolu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie

gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzain wynikajacych z umowy,

a dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku rob6t budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czeéci daje Zamawiajacemu

mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia,

a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci

najego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach
nie wystapily z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zadac
od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

a) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie¢ do usuniecia,
naliczajac kary umowne zgodnie z § 11 ust. 1 lit. ¢) umowy,

b) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jeéli wady te nie nadaja sie¢ do usuniecia i nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy,

c) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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9.

§10
Zaptata wynagrodzenia

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koricowej, w oparciu
o obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokotu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,
do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli czes¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie¢ podmiot, ktéry zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktéory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, to Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznosci

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie

o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury Zamawiajacemu.

Wymagalnoé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku

dofaczenia do faktury koricowej dowodu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom, a w przypadku robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom

lub o$wiadczenia tych podmiotéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty. Brak

w/w dowodoéw lub oswiadczerh moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catoéci

lub  czedci  naleznosci  stanowiacej  wynagrodzenie = Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie

od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.
14.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktury VAT
wystawionej na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP:
9691605695, w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym (platne z klasyfikacji
budzetowej: Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050) Bieg terminu ptatnosci liczony bedzie od dnia
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnoéci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano
termin okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzieni obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Dopuszcza sie réwniez cesje wierzytelnosci na Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
robot budowlanych za zgoda Zamawiajacego. W takim przypadku postanowienia ust. 1-10
stosuje sie odpowiednio.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
niniejszej umowy poprzez zaplate kar umownych w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 10% wartosci
brutto przedmiotu umowy,

b) za niedotrzymanie terminu okreslonego § 3 ust. 2 - w wysokosci 0,5% wartosci brutto
przedmiotu umowy za kazdy dziefi opdZnienia liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

c) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokoéci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien
opodznienia liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 2% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo

e) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazdy dziefi opéZnienia w platnosci, liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

f) w  przypadku  nieprzedlozenia  do = zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokoéci 1.000,00 zt

g) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia (gdy jest dluzszy niz 30 dni) po wezwaniu Zamawiajacego -
w wysokoéci 500,00 z1.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnoé¢ wylacznie Zamawiajacy - w wysokosci 10% wartosci brutto
przedmiotu umowy, za wyjatkiem =zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej,
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ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) za opdzZnienie w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wartoéci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien opodzZnienia liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na dokonanie odbioru , zgodnie z § 9 ust. 6 umowy.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto

za przedmiot umowy okresSlone w § 8 ust. 1 umowy, w kwocie uwzgledniajacej nalezny

podatek VAT.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania

na zasadach ogélnych z tytutéw innych, niz wymienione w ust. 11i 2.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiot umowy.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

a) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadlodciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad
oddalit wniosek o ogloszenie wupadlosci, poniewaz majatek niewyplacalnego
Wykonawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania,

b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

¢) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru
terenu prac w wyznaczonym terminie,

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajacego na piSmie,

e) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zZumowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

f) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub facznie
z kilku zdarzeni kwote 30.000,00 zt (stownie trzydziesci tysiecy zlotych),

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu
odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywiazuje sie z obowigzku zaplaty faktur pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania - w terminie 30 dni od uplywu terminu zaplaty okreSlonego w niniejszej
umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajacego odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania
protokotu odbioru.
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4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oéwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

5.

a)
b)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedlug stanu na dziei odstgpienia;
protokoét inwentaryzacji rob6t w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego
stronie, obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo.
Jezeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawia sie celem
dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot inwentaryzacji robot
wykonanych prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane
i odebrane prace, ktére nie sa wadliwe,

rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

§13
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ dokonywania istotnych zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku
do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw:

wystapienia ,sily wyzsze]” oznaczajacej wydarzenie zewnetrzne, nieprzewidywalne,
niemozliwe do zapobiezenia i poza kontrolg Stron umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujace niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym
brzmieniu,

zmiany terminu realizacji zamoéwienia - tylko na podstawie obiektywnych przestanek
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w tym m. in. w przypadku: wystapienia
opoznienia w przekazaniu terenu rob6ét Wykonawcy z winy Zamawiajacego,
wystapienia brakéw, wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub w innych dokumentach dotyczacych budowy, wystapienia szczegdlnie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét,
wystapienia opdZnienia w rozpoczeciu czynnosci odbiorowych oraz préb koricowych
z powodéw nie lezacych po stronie Wykonawcy, wstrzymania prac budowlanych przez
organ wlasciwy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, opdZnienia zwigzanego
zuzyskaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl Prawa budowlanego
dokumentéw oraz pozwolerr innych organéw lub innych okolicznosci nie powstatych
z winy Wykonawcy, koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych, czy tez zamiennych,
zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw
rejestrowych,

zmiany obowiazujacych przepiséw prawnych, jezeli w wyniku tych zmian konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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o1

— ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ktérej zastosowanie bedzie skutkowato zmiang
ceny umownej w stosunku do zdeklarowanej w ofercie, ze skutkiem w momencie
powstania obowigzku podatkowego,

— usuniecia lub zmiany Podwykonawcéw realizujacych powierzona im przez Wykonawce
czed¢ przedmiotu zamoéwienia oraz zawarcie umowy Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca - w uzasadnionych przypadkach za pisemna zgoda Zamawiajacego,

— zmiany o0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony
Zamawiajacego i Wykonawcy - dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez
te osoby wymaganych kwalifikacji,

— zmiany sposobu i formy zaplaty wynagrodzenia - w uzasadnionych przypadkach
za pisemng zgoda Zamawiajacego.

— zmian sposobu pelnienia $wiadczenia tj.: zmian technologicznych w szczegélnosci -
koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwiazann technologicznych niz wskazane w SIWZ , gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazarn grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, koniecznosci usuniecia wad i brakéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej bedacej zalacznikiem do SIWZ, spowodowanych
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi,
w szczeg6lnodci  istnienia  podziemnych urzadzer, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§14
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na okres ......... lat od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego. Gwarancja dotyczy
réwniez zabudowanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu
gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobéw przy wykonaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej
do chwili podpisywania protokotu odbioru koricowego.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zgloszeniu wady przestanym listem, faksem lub droga elektronicznag. W razie
nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniern z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarangji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancji, tj. do ....... lat.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§15
Postanowienia koricowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
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3. Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
pod jurysdykcje sadéw powszechnych wiasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego ijeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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