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CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
elektrycznych i stabopragdowych dla przebudowy parteru budynku Urzedu Miejskiego
w Toszku.

1.2.Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robét
wymienionych ponizej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

» instalacja oswietlenia podstawowego

* instalacja oswietlenia awaryjnego i kierunkowego
» instalacja gniazd wtyczkowych

» instalacja telefoniczna i komputerowa

* instalacja monitoringu

» instalacja przeciw witamaniowa

» instalacja oddymiania klatki schodowej

1.4.Okreslenia podstawowe.

+ Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych robd6t, przekazywania polecen i zalecen, oraz
korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i
Projektantem.

+ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

+ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy

« Przedmiar robét - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem ilosci.

+ Ksiega obmiaru —_akceptowany przez Zamawiajagcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robot dodatkowych i
zamiennych).

+ Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywan8a
robét. Zgodne z dokumentacjg projektowo —  kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.




« Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw dokumentacii
projektowe;.

+ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w dokumentaciji projektowe;j.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z
* Polskimi Normami
» Obecnie obowigzujagcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich
wiadz lokalnych, przepisow i regulacji terenowych
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajgcego
oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje po
wykonawczg sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu. Cechy materiatéw i
elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiat lub
roboty nie sg w petni z godne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot
powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.



Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materiaty zgodne z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projekcie organizacji zaplecza i robdt. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu
budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z
Generalnym Wykonawca.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga byC¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu
moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, na wyzszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na S$rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b



zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub
ich elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego powinien wznowic¢ roboty zatrzymanie nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w
sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg byc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacii
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
Swiadectwa badan Ilaboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robaot.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt materiatdbw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i brakiem zapfaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. sprzet uzywany do
robét musi by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki
przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materiatébw. Dobdr srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaci
Zamawiajgcemu. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za



doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego

5.2. Wspolpraca Zamawiajagcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto wszystkich
sprawach zwigzanych =z interpretacja dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontrol
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac
przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatébw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny bycC
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonywania robot

- termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

- wykaz maszyn i urzgadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel,
sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazadaé od



Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwosScig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i
specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone |,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego O rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wediug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.
W przypadku materiatbw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane,
kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny
byC oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobieranych prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument na

rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary wykonywanych

robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do

rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy

ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja

na budowie.

Dokumenty powinny by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty

budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi
zyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.



SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE

1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA, SILOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH
OBEJMUJACE ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

E1; OSWIETLENIE | GNIAZDKA WTYCZKOWE KOD 4531600-3
E2; OSPRZET INSTALACYJNY KOD CPV 45311200-2

E3; KABLE | PRZEWODY KOD CPV 54311100-1

E4; TABLICE ROZDZIELCZE KOD CPV 4531700-5

ST1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA, GNIAZD WTYCZKOWYCH
1. WSTEP

1. Zakres robét objetych Specyfikacja techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
* instalacji sity i gniazd wtyczkowych z utozeniem przewodow
« tablic rozdzielczych
 ochrony przed razeniem pradem elektrycznym
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY | SPOSOB WYKONAWSTWA

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej

2.1. Oswietlenie.

Oswietlenie obejmuje pomieszczenia biurowe archiwa pomieszczenia sanitarne. W
pomieszczeniach tych przewidziano oprawy swietldwkowe. Czes¢ opraw bedzie posiadata
inwertery pozwalajgce na podtrzymanie napiecia w czasie zaniku napiecia podstawowego..
Linie zasilajgce oswietlenie wykona¢ przewodami YDYZo 3; 4,517 x 1.5.

2.2.1. Sposo6b wykonania instalaciji.
Poszczegolne obwody bedg prowadzone pod tynkiem
Wytgczniki instalowaé na wysokosci do 1,4 m od posadzki, za wyjatkiem

pomieszczen dla nipetnosprawnych dla niepetnosprawnych. gdzie wytaczniki
instalowac na wysokosci 1,05m

2.2. Instalacja gniazd wtykowych

Przeznaczona jest do zasilania urzadzen przenosnych, statych i sprzetu
porzgdkowego. Przewidziano zainstalowanie gniazd wtykowych 16A, 250V ze stykiem
ochronnym. Instalacje wykonac¢ nalezy przewodem kabelkowym YDY zo 3 x 2,5.



2.2.1. Sposo6b wykonania instalaciji.
Instalacje wykonacC w sposob analogiczny jak instalacje oswietleniowa.

2.3. Tablice rozdzielcze.

Pola odptywowe wyposazy¢ nalezy w rozigczniki bezpiecznikowe. Pola odbiorcze odbiorow
oswietleniowych oraz sity i gniazd wtykowych wyposazone beda w wytaczniki instalacyjne
nadmiarowe oraz grupowe wytgczniki réznicowo-pragdowe.

2.4.0chrona przed razeniem pradem elektrycznym.

Ochrone przed razeniem pradem elektrycznym stanowi szybkie wytgczenie spod
napiecia realizowane przez wytgczniki nadmiarowe i bezpieczniki topikowe oraz
wspomagane przez wytgczniki réznicowopradowe.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w projektowanym obiekcie przewidziano
przewdd ochronny PE. Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzadzen
elektrycznych, ktére normalnie nie sg pod napieciem ale moga znalez¢ sie pod
napieciem w przypadku uszkodzenia izolacji, powodujgc niebezpieczehnstwo porazenia
pradem elektrycznym. Do takich elementéw nalezy =zaliczaé zaciski ochronne
odbiornikow elektrycznych instalowane na state, kotki ochronne gniazd wtykowych,
ostony metalowe urzadzen elektrycznych. Nalezy zwré6ci¢ uwage na to aby przewod N
z za jednego wytgcznika ochronnego nie byt faczony z przewodem N z za innego
wytgcznika ochronnego, gdyz powoduje to wadliwe dziatanie wytgcznikédw ochronnych.
Nie wymagajg potaczenia z przewodem ochronnym PE odbiorniki o izolacji klasy Il.

ST2. INSTALACJE SLABOPRADOWE

1. WSTEP

1. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

* instalacji telefonicznej i komputerowej

« instalacji monitoringu

* instalacji przeciw wtamaniowej

* instalacji oddymiania i przewietrzania klatki schodowej

* ufozenia przewodow
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate
ogolne warunki dotyczace robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY | SPOSOB WYKONAWSTWA.

2.10gd6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. Instalacja teletechniczna i komputerowa

Instalacje teletechniczng i komputerowg wykona¢ kablem UTP 4 x 2 x 0.5 kat. 6A kl.
zapewnia zgodnosc¢ z systemami telefonicznymi i moze by¢ wykorzystane zaréwno przez
systemy informatyczne jak i telekomunikacyjne. Do podtgczenia sprzetu informatycznego i
telefonicznego zostang zastosowane gniazdka RJ 45. W z przebudowg parteru centrala



telefoniczna zostanie przeniesiona z | pietra do nowo projektowanego pomieszczenia
serwerowni, gdzie zostanie zainstalowana szafa dystrybucyjna instalacji logiczne;.

2.2.1..Ulozenie przewodow.
Poszczegoline obwody bedg prowadzone w korytarzach i pomieszczeniach pod tynkiem.
Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku instalaje nalezy wykonac¢ bardzo starannie

2.3. Instalacja monitoringu.

Dla obserwaciji i rejestracji ruchu na poziomie parteru zostang zamontowane kamery a w
pomieszczeniu podawczym zostanie zainstalowany rejestrator i monitor telewizyjny
Poszczegdlne elementy systemu zostang potgczone kablami typu YTKSY.

2.3.1. Sposo6b wykonania instalaciji.
Instalacie wykona¢é w sposob analogiczny jak dla instalacji telefonicznej i
komputerowe;j.

2.4. Instalacja przeciw wiamaniowa.

Dla ochrony przed wtamaniem w poszczegolnych miejscach na parterze i na pietrze
zostang rozmieszczone czujniki podczerwieni. Miejsca dozorowe zostang podzielone
na strefy dozorowe. W archiwach i ksiegowosci dodatkowo zostaty umieszczone czujki
reagujgce na dym. Centralka przeciw wtamaniowa zostanie umieszczona w serwerowni
a manipulator na korytarzu obok schodéw wejsciowych. Poszczegdlne elementy
systemu zostang potaczone kablami typu YTKSY.

2.4.1. Sposob wykonania instalaciji.
Instalacje wykonaé w sposob analogiczny jak dla instalacji telefonicznej i
komputerowe.

2.5. Instalacja oddymiania i przewietrzania klatki schodowe;.

Dla oddymiania i przewietrzania klatki schodowej na poddaszu zostanie zainstalowana
centralka RZN 4408-K. Zadziatanie centralki zainicjowane zostanie zadziataniem czujki
dymu lob uzyciem przycisku na klatce schodowej. Zadziatanie w/w elementow
spowoduje otwarcie klapy oddymiajacej i drzwi wejsciowych. Dla przewetrzania klatki
przewidziano oddzielny przycisk. Poszczegdolne elementy systemu zostang potgczone
kablami typu YTKSY.

2.5.1. Spos6b wykonania instalaciji.
Instalacje wykonaé w sposob analogiczny jak dla instalacji telefonicznej i
komputerowe.

3. NORMY:

PN INC 60364 - 1 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe".

PN IEC 60364-4-41 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym".

PN IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami”.



PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym".

4. SPRZET.

Do wykonani robaét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

5. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej
specyfikacji technicznej. Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. WYKONYWANIE ROBOT.
6.10g06lne zasady wykonywania rob6ot podano w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej. Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
Przewody stosowaé zgodnie z dokumentacjg. W miejscach przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone rury ochronne. Przed oddaniem
urzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary elektryczne
« stanu izolacji przewoddw,
» skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Zmiany wprowadzone do
rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki , obliczenia, specyfikacje, kalkulacja
cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow
Inwestora. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych
urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych". Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzeh nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja, Przed oddaniem do
eksploatacji instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby dziatania, przeszkoli¢
odpowiedni personel oraz opracowac instrukcje obstugi i postepowania na wypadek
zaistnienia zdarzenia, ktére to nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1 Program zapewnienia jakosci robot.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot.

7.3 Badania i pomiary.

7.4 Raporty z badan.

7.5 Badania prowadzone przez zamawiajgcego.

7.6 Certyfikaty i deklaracje.

7.7 Dokumenty budowy

Powinny by¢ zgodnie ze specyfikacjg ogding i specyfikg robot.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Zasady obmiaru robot.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.



Powinien by¢ zgodnie ze specyfikacjg ogding i specyfikg robot.

9. ODBIOR ROBOT.9.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras przewodow
- Sposob potgczen,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja urzadzen.



	HORYZONT PROJEKT
	TOMASZ WIĘCEK
	CZĘŚĆ  OGÓLNA

