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WZÓR  UMOWY 

 

Zawarta w dniu  …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 

Gminą Toszek z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2,  

44-180 Toszek, (NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  

a   

……………………………………………………………………………………………………………...…, 

działającym pod firmą …………………………………………………………………………………….. 

(NIP ………….), zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w ……………………………………… 

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa placu 
targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek w formule zaprojektuj i wybuduj” w zakresie 
szczegółowo określonym w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie 
PFU oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach inwestycji pn: „Budowa 
placu targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek w formule zaprojektuj i wybuduj”. 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wytyczne wynikające z PFU. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” zakres prac polegających na: 
1) opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji inwestycji, pn: 

„Budowa placu targowego „Mój Rynek” w Gminie Toszek w formule zaprojektuj  
i wybuduj”, w skład której wchodzi: 
a) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami wykonawczymi – 4 egz. 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 4 egz.,  
c) kosztorys inwestorski – 2 egz.,  
d) całość dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, na płycie CD, część 

rysunkowa, w formacie dwg. oraz całość w formacie pdf.  – 1 kpl.  
2) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami 

lub uzyskanie w imieniu Zamawiającego, zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do 
zgłoszonych robót budowlanych,  

3) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego innych niezbędnych decyzji, warunków i uzgodnień, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

4) sprawowaniu nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, 
5) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, jeśli 

będzie wymagana, 
6) budowie placu targowego w Gminie Toszek zgodnie z PFU, w oparciu o opracowaną 

dokumentację projektową oraz SIWZ. 
4. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowią integralną część umowy i traktowane będą jako 

wzajemnie się objaśniające. 



 

2/21 
 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
6. Materiały, o których mowa w ust. 5, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

7. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko teren budowy, składowane tymczasowo  
na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi 
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia/wbudowania wyrobów budowlanych, 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową, PFU, SIWZ i STWiORB. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzeń fabrycznie nowych  
i nieużywanych oraz nieprototypowych, posiadających wymagane certyfikaty i deklaracje CE. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów i urządzeń. 
11. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora nadzoru ekspertyza potwierdzi 

zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nie odpowiadających 
wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić 
wadliwe wyroby, materiały lub urządzenia oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

12. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie  
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

13. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością  
w sposób zgodny z obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej, przy 
zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji oraz zgodnie  
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami przepisów prawnych, 
a w szczególności:  
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), 
2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.), 

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 

4) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

14. W dokumentacji projektowej sposób opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń 
winien być zgodny z art. 29 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

15. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń. W takim przypadku należy opisać parametry równoważności. 

16. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
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§ 2 
Termin wykonania zadania 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  
2. Ustala się terminy pośrednie realizacji przedmiotu umowy: 

1) wykonanie i przekazanie dokumentacji wymienionej w §1 ust. 3 pkt. 1) lit a) - d) wraz  
z przekazaniem decyzji pozwolenia na budowę z załącznikami lub zaświadczenia  
o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, wymienione w §1 ust. 3 
pkt 2) – w terminie do dnia 21.12.2018 r., 

2) zakończenia całości robót budowlanych budowy placu targowego w Gminie Toszek wraz  
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagana – w terminie  
do dnia 28.06.2019r. 

3. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę  
i przekazaniu, na jego Wniosek, przez Zamawiającego terenu budowy. 

4. Terminy ustalone w ust. 2 i ust. 3 mogą ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których 
mowa w § 14 niniejszej umowy. 

5. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej jest siedziba Zmawiającego.  
6. Przy przejmowaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części. 
7. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji projektowej jest protokół 

przekazania, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz 
przedstawiciela Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja 
projektowa została opracowana zgodnie z umową. 

8. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej i sporządzi protokół odbioru 
dokumentacji, po sprawdzeniu dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od jej 
dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. W przypadku wykrycia wad i uwag do dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany  
do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia ich Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

10. Strony postanawiają, że jeżeli w trakcie zatwierdzania lub realizacji przedmiotu umowy 
ujawnione zostaną braki lub wady to Wykonawca dokona w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego uzupełnienia lub przeprojektowania dokumentacji na swój koszt. 

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie terenu budowy niezwłocznie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kierownika budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 
5) zapłata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 
polecenia Zamawiającego. 

3. Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych objętych niniejszą umową wymaga 
sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich wykonania 
lub zaniechania. 

4. Wykonawca, sporządza protokół konieczności obejmujący zakresem ustalenia wynikające  
z protokołu.  
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5. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych wynikających z umowy 
wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zatwierdzi protokół konieczności o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni 
licząc od dnia, w którym w/w został przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, rodzaju materiałów 

oraz technologii wykonania robót przyjętych w projekcie, 
2) sporządzenia protokołów z uzgodnień oraz przedłożenia do podpisania Zamawiającemu 

w terminie 5 dni od poczynionych uzgodnień, 
3) zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy, 
4) pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych 

wyjściowych do projektowania oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień  
i warunków technicznych przyłączenia, 

5) przeprowadzenia wizji lokalnej, przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji 
projektowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

6) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym i informowania o postępie prowadzonych prac  
i zgłaszania ewentualnych problemów, 

7) wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad 
wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa,  
w szczególności Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami umowy, 

8) prowadzenie na bieżąco przez kierownika budowy dziennika budowy oraz wykonywanie 
przedmiotu umowy zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę i projektem budowlanym,  

9) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania 
laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy,  

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przed odbiorem końcowym robót,  
w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 

11) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na własny koszt i ryzyko, w tym 
niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania 
prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz 
prowadzone prace, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji umowy,  

12) naprawienie uszkodzeń nawierzchni dróg spowodowanych sprzętem budowlanym lub 
składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót polegających  
na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw  
i zagęszczeniem, 

13) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p. poż. 
na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej, 
zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami  
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz 
do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 
pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 
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urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

15) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach  
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu 
zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,  

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie 
budowy od chwili jego przekazania, 

17) utrzymanie porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu 
zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy,  

18) utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie  
z ponoszeniem kosztów utylizacji, 

19) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,  
20) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

21) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o wszelkich 
dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących 
zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

22) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta  
z Podwykonawców, 

23) uzgodnienie z Zamawiającym kolorystyki zastosowanych materiałów budowlanych oraz 
obiektów małej architektury.  

2. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności końcowej, zgodnie  
ze wskazówkami Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne oprogramowanie, 
zabezpieczone środki finansowe, ubezpieczenie niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy oraz ubezpieczenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

4. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania interesów Zamawiającego  
w zakresie uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień oraz decyzji pozwolenia  
na budowę w ramach zawartej umowy. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wzór niezbędnego pełnomocnictwa do realizacji 
przedmiotu umowy, celem sprawdzenia i podpisania go przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w opracowaniu 
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności za opracowanie 
niezgodne z ustaleniami. 

7. Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach 
przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego. 

 

§ 5 
Nadzór autorski 

1. W ramach niniejszej umowy i w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 
1 Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji. 

2. Nadzór autorski pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego przez cały okres prowadzenia 
robót budowlanych na podstawie wydanej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych i dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów, 
czyli autorów poszczególnych opracowań, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji. 
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4. Wykonawca, przed przystąpieniem do pełnienia nadzoru autorskiego zobowiązany jest  
do przedstawienia listy Projektantów pełniących nadzór autorski w poszczególnych branżach 
oraz ich oświadczeń o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

5. Projektant pełniący nadzór autorski zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić 
Zamawiającego i Wykonawcę na piśmie o dostrzeżonych na budowie odstępstwach  
od zatwierdzonego projektu budowlanego, obowiązujących norm i sztuki budowlanej. 

6. W okresie pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek podjąć czynności 
nadzoru autorskiego na każde wezwanie i żądanie Zamawiającego, w ramach, których:  
1) w sytuacji, gdy nadzór autorski nie wymaga wizyty – niezwłocznie (chyba,  

że Zamawiający nie nada takiego rygoru swojemu wystąpieniu), lecz nie później niż  
w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, ustosunkuje się do żądania Zamawiającego, 
poprzez udzielenie wyjaśnienia, opinii, uzgodnienia itp.  

2) w sytuacji, gdy nadzór autorski wymaga wizyty – niezwłocznie, lecz nie później niż  
w terminie 5 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego, podaniem terminu przyjazdu 
upoważnionego przedstawiciela na budowę.  

7. W przypadku, gdy przyjazd na budowę związany będzie z koniecznością zajęcia przez 
Wykonawcę oficjalnego stanowiska, stanowisko takie zostanie przedstawione niezwłocznie  
po przeanalizowaniu stwierdzonej na budowie sytuacji. 

8. Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje między innymi:  
1) czynności podstawowe, określone wymogami w art. 20 ust. 1 pkt. 3, 3a, i 4 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
2) udzielanie wyjaśnień (w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi odnośnie pytań  

w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych), a także 
wprowadzanie korekt lub poprawek do dokumentacji projektowej stosownie do uwag czy 
zastrzeżeń zgłaszanych przez oferentów w toku postępowania przetargowego oraz 
zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad w dokumentacji w okresie 
realizacji inwestycji.  

3) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania Wykonawców Robót 
Budowlanych w trakcie procedury realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania 
wezwania, 

4) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami,  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań 
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, terminie do 5 dni  
od otrzymania wezwania, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu 
do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,  

7) ewentualną korektę opracowania w przypadku jej wad, braków uniemożliwiających 
realizację robót budowlanych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego,  

9) udział w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp. organizowanych przez 
Zamawiającego.  

9. Projektant w przypadku wizyty na budowie, w ramach czynności opisanych w ust. 6 i ust. 8, 
sporządzi notatkę służbową z ustaleń oraz prześle ją elektronicznie Zamawiającemu  
w terminie 15 dni od wizyty.  

10. Każdorazowe niewywiązanie się projektanta z wykonania obowiązków, o których mowa w §5, 
spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 12 ust. 2 lit. k) wobec 
Wykonawcy.  
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11. Przewiduje się do 15 wizyt opisanych w ust. 6 i ust. 8, jeżeli zajdzie potrzeba większej ilości 
wizyt projektanta w ramach nadzoru autorskiego, zostanie zawarta umowa uzupełniająca.  

 

§ 6 
Nadzór nad wykonawstwem  

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w osobie 
…………………………………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnej               
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332        
z późn. zm.), za którego zachowanie odpowiada na zasadach ogólnych.  

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w osobie 
………………………………………………………….….. posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),  
za którego zachowanie odpowiada na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w osobie 
………………………………………………….………….. posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), za którego zachowanie 
odpowiada na zasadach ogólnych.  

4. Kierownik budowy oraz Kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
5. Ewentualna zmiana Kierownika budowy bądź Kierownika robót wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
6. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski pełni 

……………………………………………………………………………………………………………… 
7. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  

i na rachunek Zamawiającego. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się  

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  
9. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub 

reprezentujący go Nadzór Inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem 
wszystkich lub części tych robót.  
 

§ 7 
Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  
n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym i finansowym: ……………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby 
powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedkładania Zamawiającemu projektu 
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tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu: 
a) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 
zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości, kar umownych, 

c) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
d) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
e) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniających wymagań określonych w ust. 5, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym wyżej, uważa się  
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia  
jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów    o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 
a) dostawa wody, 
b) dostawa energii elektrycznej, 
c) usługi łączności.  
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Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej 

zgody   Zamawiającego.  
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda  

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości:  

……………….…………… zł brutto  

(słownie: ……………………………….………………………….) 

w tym netto: …………………………… i obowiązujący podatek VAT: ………………….. tj. 23% 

 w tym: 

a) Za wykonanie i przekazanie dokumentacji wymienionej w §1 ust. 3 pkt. 1) lit a) - d) wraz  
z przekazaniem decyzji pozwolenia na budowę z załącznikami lub zaświadczenia  
o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, wymienione w §1 ust. 3 
pkt 2) Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

       ……………….…………… zł brutto  

(słownie: ……………………………….………………………….) 

w tym netto: ………………………… i obowiązujący podatek VAT: ………………….. tj. 23% 

b) Za poprawne wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych budowy placu 
targowego w Gminie Toszek wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli 
będzie wymagane Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

……………….…………… zł brutto  

(słownie: ……………………………….………………………….) 

w tym netto: ………………………… i obowiązujący podatek VAT: ………………….. tj. 23% 

2. Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie trwania 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 
robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie 
zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy lub 
SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia  
na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 
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§ 9 
Odbiory i wady  

1. Wykonawca będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót budowlanych do wszelkich odbiorów. 
2. Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy w zakresie opracowania i przekazania 

kompleksowej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę z załącznikami 
lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. 

3. Odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej dokonuje przedstawiciela Zamawiającego, 
zaś odbioru robót budowlanych dokonuje Inspektor nadzoru w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego.  

4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania ich 
odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoży niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem 
odbioru tych robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez 
polecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub 
wykona te roboty ponownie. Każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Wszystkie odbiory robót budowlanych (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, 
odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w 
STWiORB. 

6. Z czynności odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na 
budowę z załącznikami lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu będzie spisany protokół 
odbioru dokumentacji. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół odbioru końcowego robót. 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Oznacza to zwłokę w rozumieniu 
niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 12 niniejszej 
umowy. 

9. Do dnia odbioru końcowego robót, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi 
nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa 
kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym między innymi: 
1) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ustawy prawo budowlane oraz kartę 

informacyjna przedsięwzięcia, 
2) wypełniony dziennik budowy, 
3) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku końcowej geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
4) protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, oraz inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym. 
10. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy  

o gotowości do odbioru robót, przystąpi do czynności odbiorowych.  
11. Z czynności każdego z odbiorów zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia 

dokonane w toku poszczególnych odbiorów, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru. 
12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad. 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
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a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin 
ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12, niniejszej umowy oraz 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad. 

13. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy  
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

14. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  
z umowy, dotyczących usuwania wad.  
 

§ 10 
Zapłata wynagrodzenia  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie wymienione w § 8 ust. 1 płatne będzie na podstawie dwóch 
faktur. Faktura częściowa zostanie wystawiona i dostarczona do dnia 24 grudnia 2018r.  
do siedziby Zamawiającego po wykonaniu części zakresu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 
1 , a jej wartości nie przekroczy kwoty ujętej w planie finansowym Gminy Toszek na 2018 r. 
przeznaczonej na ten cel. Faktura końcowa zostanie wystawiona po wykonaniu całości zadania 
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2. 

2. Faktury wystawione zostaną po wykonaniu i odebraniu części i całości przedmiotu umowy, 
w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o faktury 
dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 2 zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed 
złożeniem faktury Zamawiającemu. 

5. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 
dołączenia do faktury dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom,  
a w przypadku robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom lub oświadczenia tych 
podmiotów potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty. Przy składaniu faktury końcowej 
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować w w/w sposób uregulowanie wszystkich 
płatności na rzecz Podwykonawców / dalszych Podwykonawców. Brak w/w dowodów lub 
oświadczeń może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności 
stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
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zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni  
od dnia doręczenia wezwania. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  zamówienia 
publicznego przez  Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT 
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695, 
w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu płatności liczony będzie 
od dnia dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 
określony          w niniejszej umowie.  

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 
15. Wynagrodzenie podane w § 8 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie praw własności  

do egzemplarzy przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich i pokrewnych, udzielenie 
wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz 
wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy, w tym udzieloną rękojmię i gwarancję. 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony potwierdzają, że w dniu ……..………. r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto),  
o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. ……………………….. zł (słownie: ……………………………….) 
w formie ……………………………………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących wysokościach i terminach:  
a) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonany,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady.  
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciągłości, przed upływem 30 dni od daty 
dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy protokołu odbioru końcowego). Jeżeli ta część 
zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, Zamawiający dokona potrącenia należnej 
kwoty z pozostałego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 12 
Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstąpienia  

od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

b) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminów 
określonych w § 2 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu,  
w którym termin powinien być dotrzymany, 

c) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy 
w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy,  

d) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

e) w wysokości 2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

f) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  
za każdy dzień opóźnienia w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym 
termin powinien być dotrzymany, 

g) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, 

h) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) w wysokości 500,00 zł - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty, 

j) w przypadku nieprzekazania w terminach określonych w § 15 ust. 2 dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie 
realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane  
z wykonywaniem zamówienia – w wysokości 1.000,00 zł, 

k) za zwłokę w wykonaniu obowiązków w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa  

w § 5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,  

za każdy dzień zwłoki, 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  
za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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4. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto  
za przedmiot umowy określone w § 8 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny 
podatek VAT.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach 
ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w ust. 1 i 2.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 
przedmiot umowy.    

§ 13 
Umowne prawo odstąpienia od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w następujących przypadkach:  
a) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd 
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego Wykonawcy  
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy,  

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  
w terminie 7 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia do odbioru terenu 
budowy w wyznaczonym terminie,  

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 
Zamawiającego na piśmie,  

e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,  

f) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  
z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia 
lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  
z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

g) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub 
nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym 
terminie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru -  
w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 
robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki:  
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  

c) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 lit. b), Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz      
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę,  

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 
Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 
prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które 
nie są wadliwe, 

f) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie ofertowym przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.    

 

§ 14 
Zmiana umowy  

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 
4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  
1) zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  

a) zmiany będące następstwem rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej,  

b) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień 

branżowych, opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo 

zachowania należytej staranności,  

c) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć 

występowanie na terenie budowy temperatury powietrza w ciągu dnia poniżej 0oC 

przy wykonywaniu prac związanych z układaniem kostki na podsypce cementowo-

piaskowej. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien 

zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem  

w dzienniku budowy, 

d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe  

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
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- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych,  

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
f) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych;  
g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji  
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod 
inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności,  
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  
w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

- wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości,  
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie;  

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających  
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy;  
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k) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

l) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 

m) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków 
finansowych (np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż  
o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 
termin realizacji zamówienia, 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót,  

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

- zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane,  
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia 
przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub 
jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne  
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 

gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 

robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru 
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wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) 
lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu 
robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, 
rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może 
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone 
w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających  
z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem 
przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie 
faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy 
odpowiednio zmieniona 

b) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp.,  

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego  
z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  

f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
h) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  
art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zm.), w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

i) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz 
wprowadzenia płatności częściowych.  

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), d), 
e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana  
ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  
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6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody.  

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

8. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 
b) zmiana danych teleadresowych.  

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 15 
Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, następujących robót budowlanych: 
a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
b) roboty związane z układaniem kostki betonowej, 
c) roboty murarskie, 
d) roboty w zakresie kształtowania terenu. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 
przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 
zaangażowanych wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia 
zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. 

 

§ 16 
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 
umowy na okres …. miesięcy (….. lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego. Gwarancja dotyczy również zabudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń bez względu na okres gwarancji udzielony przez producenta.   

2. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów przy wykonaniu przedmiotu umowy, 
wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili 
podpisywania protokołu odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów 
technicznych co najmniej raz w roku. 

4. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas 
przyjazdu serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania 
zgłoszenia usterki listem lub drogą elektroniczną. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w zgłoszeniu wady przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia  
do usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony 
będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
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przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmii do okresu gwarancji, tj. do ……..  lat. 
8. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 
9. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

 

§ 17 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek 
praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie 
będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

2. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy. W ramach umowy oraz wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust. 1, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego, w całości przysługujące mu autorskie prawa majątkowe  
i pokrewne bez ograniczeń czasowych – tak do poszczególnych części dokumentacji 
projektowej, realizowanej na podstawie niniejszej umowy, w tym do ich uzupełnień, 
uszczegółowień i uzgodnionych pomiędzy stronami niniejszej umowy ich zmian, jak  
i do kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie korzystania z dzieła i rozporządzania 
nim na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 
1) publikacji pracy w całości lub we fragmentach na stronie internetowej 
2) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępniania utworu  

w  szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 
utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak 
książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie  
i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie 
w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

3) wprowadzenia do obrotu, 
4) wprowadzenie do pamięci komputera, 
5) użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy, 
6) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami w szczególności: 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
7) korzystania z dokumentacji projektowej lub z jej części w celu wykonania osobiście lub  

za pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich 
zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, 
wykonania, eksploatacji i rozporządzania inwestycją, 

8) rozporządzania dokumentacją projektową lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem 
osób trzecich w celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich 
pozwoleń, zezwoleń i innych orzeczeń niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, 
eksploatacji i rozporządzania inwestycją, 

9) wprowadzania niezbędnych zmian i modyfikacji do dokumentacji projektowej (adaptacja) 
wraz z prawem do korzystania i rozporządzania zmianami i modyfikacjami, 

10) wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności Zamawiającego.   
3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające 

w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do dokumentacji 



 

21/21 
 

projektowej lub jej części oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody  
na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian oraz na wyrażenie 
przez Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian przez inne podmioty w utworach 
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich częściach, według uznania 
Zamawiającego 

5. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że, nie będzie wykonywał wobec 
Zamawiającego ani innych osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego 
zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw osobistych, chyba że wiąże się 
to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na wykonywanie  
w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w zakresie 
dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jeżeli osobiste prawa autorskie będą 
przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest oświadczenie twórcy wynikające z jego 
osobistych praw autorskich, na zasadach określonych w umowie. Oświadczenie to stanowi 
integralną część umowy. 

6. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca musi zapewnić w umowach  
z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie przeniesienia praw 
autorskich, a wraz z przedkładaną dokumentacją projektową Wykonawca składać będzie 
oświadczenia podwykonawców o bezwarunkowej zgodzie na przeniesienie przysługujących 
im autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, jak również oświadczenie  
o niewykonywaniu autorskich praw majątkowych. W przypadku dokonania zmian przez inne 
podmioty w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich częściach, 
według uznania Zamawiającego, Wykonawca nie odpowiada za ewentualne wady powstałe  
w skutek tych zmian. 

§ 18 
Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 
wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają  
pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.  

4. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 
a) w formie pisemnej: 

 na piśmie, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres 
wskazany przez Wykonawcę …………………, traktuje się jako skuteczne doręczenie w 
terminie 4 dni kalendarzowych od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę; 

 faksem na numer …………………………………… nadanie faksu stanowi skuteczne 
doręczenie w dacie wysłania, nadania pisma; 

 drogą elektroniczną na adres mailowy …………………………………………………. 
nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania e-maila; 

 osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za ich potwierdzeniem; 
b) telefonicznie; 

5. Brak informacji o zmianie w/w adresów i numerów faksów uznane będzie za skutek 
doręczenia. 

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

Z A M A W I A J Ą C Y:     W Y K O N A W CA: 

    ……………………………    …………………………… 


