
Ogłoszenie nr 578277-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.  
 

Gmina Toszek: Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, 

Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie – 

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa „ 

Poddziałanie 5.1.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT”  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Postępowanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 

5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa „ Poddziałanie 5.1.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT”. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego) 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

grup społecznie marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 



Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Toszek, krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul. 

Bolesława Chrobrego  2 , 44-180  Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-

mailzrp@toszek.pl, faks 322 334 141.  

Adres strony internetowej (URL): www.toszek.pl, www.bip.toszek.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 

pod adresem (URL) 

Tak  

www.bip.toszek.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia 

Tak  

www.bip.toszek.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 

pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Składanie ofert odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz.2188 z póżn. zmianami), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca  

Adres:  

Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, Biuro Obsługi Interesanta – pokój 

nr 1 /parter/ 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 

(URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy 

Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, 

Morcinka, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej i Reymonta w Toszku realizowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa „ 

Poddziałanie 5.1.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT”  

Numer referencyjny: ZRP.2600.6.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 



 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 

do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie 

sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz robót ziemnych, drogowych, elektrycznych, 

elektrotechnicznych związanych z realizacją rozbudowy sieci kanalizacji na terenie miasta Toszka. 

Zakres i sposób wykonania robót jest zgodny z opracowaną dokumentacją projektową zatwierdzoną 

Decyzjami pozwolenia na budowę, zgodnie z załączonymi projektami, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie z 

podziałem na następujące zadania: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: 

Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla 

rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: 

Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku Zadanie III- Budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. Dla każdego z 

zadań objętych odrębną dokumentacją techniczną wydane zostało odrębne pozwolenie na budowę i 



prowadzony jest odrębny dziennik budowy. Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: 

Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla 

rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, Zakres robót: Zadanie I - obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej umożliwiającej podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych 

zlokalizowanych w Toszku w rejonie następujących ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale. 

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie połączona z kanalizacją istniejącą. Ścieki z budynków 

oraz działek odprowadzane będą grawitacyjnie rurami kanalizacyjnymi do lokalnej przepompowni, a 

następnie ciśnieniowo poprzez studnie rozprężne do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. Projekt swym 

zakresem obejmuje lokalizację i rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z obiektami inżynierskimi. 

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie: Dla ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale: - sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 160 o długości – 679 mb - sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej PVC-U Ø 200 o długości – 318 mb - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 

250 o długości - 408 mb - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 o długości - 77 mb - studni 

typowych kanalizacyjnych Ø 1200 - 48 szt. - studzienek inspekcyjnych Ø 315 - 31 szt. - przepompowni 

ścieków Ø 1200 - 1 szt. Dla rejonu ul. Młyńskiej: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 

160 o długości – 138 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 1200 – 6 szt - studzienek inspekcyjnych 

Ø 315 – 5 szt - sieci wodociągowej z rur PE Ø 110x10,0 SDR11 - 323 m - hydrant podziemny DN80 - 

2 szt - hydrant ogrodowy DN50 - 1szt Dla projektu zamiennego w rejonie ul. Wiejskiej -Oracze: - sieci 

kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø 200 o długości - 90 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 1000 – 3 

szt - studzienek inspekcyjnych Ø 425 – 1 szt W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z 

poszczególnych działek, zostały zaprojektowane przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U Ø 160, które 

zostaną połączone z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Zakończenie przyłączy przewidziano 

na terenie działek z wykorzystaniem studni prefabrykowanych PVC Ø 315. Ścieki projektowanymi 

rurami sieci grawitacyjnej o średnicach Ø 160, Ø 200 i Ø 250 doprowadzone zostaną do lokalnej 

projektowanej przepompowni ścieków. Z przepompowni ścieki tłoczone będą przewodami tłocznymi 

PE 050 do istniejącej studni zabudowanej na istniejącej kanalizacji, która stanowić będzie 

jednocześnie studnię rozprężeniową. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 

kielichowych litych PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 i PVC-U Ø 250x7,3 klasy S (SDR 34; SN8), 

łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Studnie typowe zlokalizowane w drogach, 

zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø1,2 m wykonanych wg normy 



PN-EN 1917:2002; przykrytych włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie zlokalizowane w ciągach 

pieszych zaprojektowano z włazami klasy A15. Jako zakończenia projektowanych przyłączy Ø 160 do 

działek budowlanych, zaprojektowano studnie kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur karbowanych 

typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. Zwieńczenia studni wykonać z wykorzystaniem pokryw 

betonowych. Jako studnia rozprężna wykorzystana zostanie istniejąca studnia zabudowana na 

istniejącej kanalizacji. W celu wytłumienia ciśnienia ścieków wpływających do studni wyloty rur 

tłocznych zakończone zostaną deflektorami. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z 

rur PE Ø 50x3,0 SDR17 z polietylenu o dużej gęstości. Rury łączyć przez elektrozgrzewanie oraz za 

pomocą kształtek przejściowych skręcanych. Na wszystkich węzłach i załamaniach o połączeniu 

kołnierzowym wykonać bloki oporowe z betonu B-15. Przepompownię ścieków zaprojektowano jako 

dwupompową, bezobsługową, typową, zbiornikową przepompownię ścieków. Podany zakres zadania 

został zmieniony w stosunku do załączonej dokumentacji technicznej ze względu na projekt zamienny 

dotyczący rejonu ul. Wiejskiej-Oracze. Projekt zamienny dotyczy: - rezygnacji z budowy 

przepompowni ścieków PP1 w pierwotnej lokalizacji na działce nr 24 przy ul. Wiejskiej w Toszku z 

jednoczesną lokalizacją w tym samym miejscu typowej studni kanalizacyjnej S24 wg projektu pn.: 

„Budowa kanalizacji dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska Podwale oraz Eichendorfa, Curie-

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku”, - rezygnacji z budowy odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

pomiędzy PP1 a studnią k108 wzdłuż ul. Wiejskiej w Toszku o długości 43 mb. wg projektu pn.: 

„Budowa kanalizacji dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska Podwale oraz Eichendorfa, Curie-

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku”, - budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej od istniejącej 

studzienki k zlokalizowanej na działce nr 358/13 do projektowanej studni S24 na działce nr 24. 

Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Młyńskiej w Toszku projektuje się jako budowę sieci 

wodociągowej z rur PE Ø 110x10,0 SDR11 o łącznej długości 323 m, zabudowę dwóch hydrantów 

podziemnych DN80 na sieci oraz hydrantu ogrodowego DN50, służącego do odpowietrzenia 

odgałęzienia sieci. Włączenie W do istniejącego wodociągu stalowego DN100 w ul. Młyńskiej 

zaprojektowano z wykorzystaniem trójnika kołnierzowego równoprzelotowego. Na trasie 

projektowanego wodociągu, zaprojektowano odpowietrzenia sieci poprzez hydranty podziemne H i H2 

oraz hydrant ogrodowy. Końcówki zaworów zabudowane będą obok projektowanej sieci, w żeliwnych 

skrzynkach hydrantowych. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy kołnierzowe, 

bezdławikowe PN16. Do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz odpowietrzania wodociągów 

zaprojektowano hydranty podziemne DN80. Przed hydrantami w odległości min. 0,5m zostaną 



zamontowane zasuwy odcinające kołnierzowe DN 80. Pod hydrantami cokoliki betonowe 

zabezpieczające przed osiadaniem. Ponadto do odpowietrzenia odgałęzienia sieci zaprojektowano 

hydrant ogrodowy kołnierzowy DN50. Jako zabezpieczenie przed siłą wyporu wody dla magistrali 

DN315 zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu B20 z zastosowaniem izolacji folii PE w 

miejscach styku z rurociągiem. Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, 

Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku Zakres robót: Zadanie II - obejmuje budowę kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ul. Tarnogórskiej, Gliwickiej i Gustawa Morcinka w Toszku - PVC Ø 200 o długości 

98 m oraz PVC Ø 160 o 110m długości. Projektowane trasy kanalizacji przebiegają głownie przez 

tereny Gminy Toszek oraz przez tereny prywatne i Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”. Kanalizację 

grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 

klasy S, łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Włączenie projektowanej kanalizacji 

sanitarnej PVC Ø 200 do istniejącego ciągu kanalizacyjnego Ø 250 w ul. G. Morcinka należy wykonać 

poprzez projektowaną studnię betonową s Ø 1200 wykonaną z elementów prefabrykowanych, którą 

należy zabudować na istniejącym kanale. Budowę kanalizacji przewidziano w istniejącym ciągu 

pieszym, w terenach utwardzonych oraz w terenach zielonych. Studnie typowe zlokalizowane w 

drogach, zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø 1,2 m przykrytych 

włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie zlokalizowane w terenach nie obciążonych ruchem 

zaprojektowano z włazami klasy A15. Jako zakończenie projektowanego przykanalika do dz. nr 

1507/200 oraz na ciągu do budynku położonym na wspomnianej działce, zaprojektowano studzienki 

kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. 

Zwieńczenia studni wykonać z wykorzystaniem pokryw żeliwnych. Zadanie III- Budowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku Zakres 

robót: Zadanie III – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie 

budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych w Toszku w rejonie ulic: 

Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

przykanalikami w pasach drogowych tych dróg. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie 

połączona z kanalizacją istniejącą poprzez studnię S zabudowaną na kanale w ul. Reymonta. Projekt 

swym zakresem obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 160 o 

długości – 205 mb - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 200 o długości – 33 mb - studni 

typowych kanalizacyjnych Ø 1200 – 9 szt - studzienek inspekcyjnych Ø 315 – 9 szt Kanalizację 

grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 



lasy S (SDR 34; SN8), łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Studnie typowe 

zlokalizowane w drogach, zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø1,2 

m wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002; przykrytych włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie 

zlokalizowane w ciągach pieszych zaprojektowano z włazami klasy A15. Jako zakończenia 

projektowanych przyłączy Ø 160 do działek budowlanych, zaprojektowano studnie kanalizacyjne 

wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. Zwieńczenia studni 

wykonać z wykorzystaniem pokryw betonowych. W zakresie kanalizacji deszczowej projekt obejmuje 

budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych oraz zabudowy mieszkaniowej 

przy ul. Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. Odbiornikiem wód opadowych z 

projektowanego terenu będzie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 znajdująca się po 

zachodniej stronie ul. Reymonta w Toszku. Włączenie do istniejącej sieci zaprojektowano poprzez 

istniejącą studnię k zabudowaną na ww. kanale. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie: - 

kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 160 o długości - 132 mb - kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 200 o 

długości - 155 mb - kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 250 o długości - 66 mb - kanalizacji deszczowej 

PVC-U Ø 315 o długości - 96 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 1200 - 18 szt. - studzienek 

inspekcyjnych Ø 315 - 15 szt. - wpust uliczny Ø 500 - 2 szt. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano 

z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160x4,7, PVC-U Ø 200x5,9, PVC-U Ø 250x7,3 i 

PVC-U Ø 315x9,2 klasy S łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Przykanaliki 

zaprojektowano z rur PVC-U Ø 160x4,7 klasy S zakończonych studzienkami inspekcyjnymi PVC Ø 

315. Lokalizacja studzienek z godnie z wytycznymi znajdowała się będzie na terenie pasa drogowego 

w najbliższym sąsiedztwie działek budowlanych. W ciągu ulicy Curie- Skłodowskiej dwa wpusty 

uliczne z osadnikiem Ø 500. Włączenie przykanalików z wpustów przewidziano do projektowanej 

kanalizacji poprzez projektowaną studzienkę K16. Studnie typowe zlokalizowane w drogach, 

zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø 1,2 m przykrytych włazami 

żeliwnymi klasy D400. Studnie zlokalizowane w ciągach pieszych zaprojektowano z włazami klasy 

A15. Jako zakończenia projektowanych przyłączy Ø 160 do działek budowlanych, zaprojektowano 

studnie kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. 

Zwieńczenia studni wykonać z wykorzystaniem włazów klasy A15. I. Dodatkowe informacje: 1. 

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach dróg powiatowych, gminnych, na 

terenach należących do Gminy Toszek oraz poprzez tereny prywatne. Właściciele posesji wyrazili 

zgodę na wykorzystanie ich nieruchomości do celów zabudowy infrastruktury sieci kanalizacyjnej. 2. 



Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych Wykonawca powinien: • spełnić warunki określone 

w Opinii ZUDP, • wystąpić do właścicieli sieci, z którymi będą krzyżowały się projektowane przyłącza o 

prowadzenie nadzoru technicznego, • zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich 

teren, • zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu 

tego uzbrojenia, • wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia. 3. Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”. 4. W przypadku prowadzenia robót zanikowych przed zasypaniem wykopów Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco dokonywać pomiarów geodezyjnych poprzez uprawnionego geodetę. Do 

odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całościową inwentaryzację geodezyjną 

wykonanych prac z potwierdzeniem zgłoszenia wykonanej pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Po wykonaniu 

robót ziemnych naruszony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem: 

odbudowy nawierzchni drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach zielonych wierzchniej 

warstwy humusu, uprzednio zdjętej. 5. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym należy 

przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie elementów pasa zgodnie z 

dokumentacją projektową i warunkami wydanymi przez zarządców dróg. 6. Roboty ziemne prowadzić 

metodą wykopu otwartego, jako wąskoprzestrzenne, a pod drogami o nawierzchni bitumicznej metodą 

bezwykopową. W przypadku konieczności wykonania przewiertu sterowanego przewierty wykonywać 

należy w technologii płucząco-wiercącej. Przejścia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonać 

przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej PE. Dno wykopów nie powinno być przekopane, a 

głębokość jego głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę piaskową i ewentualnie drenaż. 

Sieć i obiekty stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach nośnych. Układanie rurociągów 

wykonać należy w oparciu o opracowana dokumentację techniczną, a po zakończeniu robót 

montażowych i ziemnych wykonać próbę szczelności. W przypadku zbierania się wody w większych 

ilościach należy dokonać odwodnienia wykopów. 7. Wykonawca w ramach realizacji prac 

zobowiązany jest do podłączenia energii elektrycznej do wykonanej przepompowni zgodnie z 

warunkami technicznymi, które stanowią załącznik do dokumentacji technicznej. Wykonawca na 

podstawie wydanego upoważnienia zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności z tym 

związanych włącznie z przedłożeniem Zamawiającemu do podpisu umowy o dostawę energii. 8. 

Wykonane prace budowlane winny umożliwić użytkowanie wykonanych sieci kanalizacyjnych i 



wodociągowych w pełnej funkcjonalności, czyli winny być wyposażone we wszelką wymaganą 

dokumentacją techniczną infrastrukturę techniczną. W przypadku konieczności dostępu do energii 

elektrycznej urządzenia winny być podłączone wraz z uprzednim wykonaniem niezbędnych pomiarów 

elektrycznych. Protokoły pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu w trakcie odbioru 

końcowego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy 

technicznej, przestrzegając przepisów BHP, w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców oraz zapewniając stałą możliwość dojazdu do swoich posesji. II. Obowiązki Wykonawcy 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. dostarczenie zamawiającemu w terminie nie później 

niż 5 dni przed podpisaniem umowy kalkulacji zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu 

ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego 

wszystkie roboty wymienione w SIWZ, załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji jak 

również inne roboty określone i wycenione indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, 

załączonej dokumentacji, jak i osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy nabytej w trakcie 

realizacji robót o zbliżonym lub tożsamym z przedmiotem zamówienia charakterze. Przedstawiona 

kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Cena ryczałtowa 

to cena za całokształt zadań określonych w dokumentacji projektowej, a kosztorys ma znaczenie 

pomocnicze. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego o zakresie świadczenia decyduje 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. "W konsekwencji nawet w przypadku gdy wykonawca 

pominął jakieś roboty w kosztorysie ofertowym, to brak wyceny ich wartości nie zwalnia wykonawcy z 

obowiązku ich wykonania" (wyrok z 15 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Kielcach VII Ga). 2. 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, z 

materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 3. przejęcie terenu robót od Zamawiającego w 

terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, 4. prowadzenie przez Kierownika budowy 

dzienników budowy, 5. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót, 6. organizacja terenu 

i zaplecza prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego), 7. zapewnienie dozoru mienia na 

terenie prowadzonych robót na własny koszt, 8. zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt, 9. w przypadku konieczności zajęcia 

terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym 



związanych, 10. uzyskanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie robót w 

pasie drogowym drogi powiatowej, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

dokonanie napraw na koszt własny wszystkich elementów pasa drogowego drogi powiatowej które 

ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowanie czystości dróg 11. wykonanie 

dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 12. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego wyrobu używanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 13. posiadanie i przedłożenie 

Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie materiałów planowanych do zastosowania przy realizacji zadania, przed ich zabudową 

(do 3 dni przed planowanym wbudowaniem), 14. prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia poruszania się i przejazdu przez teren działek sąsiednich, 15. dostarczanie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów 

i urządzeń, w tym np. certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 16. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 17. jako wytwarzający odpady - do 

przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie, 18. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 19. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

prowadzenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 20. zabezpieczenie 

instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 21. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 22. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności 

za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 



umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie 

prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie, 23. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości nie 

niższej niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 24. koordynacja prac 

realizowanych przez podwykonawców, 25. przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we 

wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji i użytkowania wykonanych instalacji (protokoły, 

certyfikaty, atesty, karty techniczne i serwisowe), 26. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 27. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji 

przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z 

umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 28. uporządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak również dokonania na własny koszt 

wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku wystąpienia konieczności ich wykonania, 29. 

zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, 

posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, 30. 

niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 31. umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 32. 

sporządzenie i przekazanie zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 

końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, 33. bezpłatne uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi, 34. wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem 

funkcji wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 35. poniesienie w trakcie 

realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 

36. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów wymaganych do 

zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa 



powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 37. na żądanie Zamawiającego 

przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego, 38. uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 39. 

poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, III. Plan sytuacyjny wraz z lokalizacją projektowanych sieci przedstawiono w Projektach dla 

poszczególnych zadań, będących integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(siwz) IV. Sposób wykonania robót opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, dla poszczególnych zadań, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (siwz) V. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić 

doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w 

zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi 

prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, archeolog, radca 

prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator etc.). 

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z 

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy”.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45232410-9  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  



Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-28  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od dnia podpisania 

umowy w terminie do 28 sierpnia 2020 roku uwzględniając terminy na czynności odbiorowe 

Zamawiającego. 2. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót bez uwag ze strony Zamawiającego. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  

Informacje dodatkowe Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym 

zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, 



Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w 

Toszku 1) Posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 

(słownie: jeden milion 00/100) złotych. Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: 

Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku 1) Posiadał środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. 

Zadanie III- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. 1) Posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie niższej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający uzna powyższy 

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, 

Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, 

a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie , sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci kanalizacyjnej wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej deszczowej 

o wartości łącznej min.1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 00/100 zł), Jako wykonanie 

(zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub 

równoważnego dokumentu bez uwag. Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: 

Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie , sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci kanalizacyjnej 

wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej deszczowej o wartości łącznej min. 150.000,00 zł brutto 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł). Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć 

podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag. Zadanie III- 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i 

Reymonta w Toszku. a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie 

lub/i rozbudowie , sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci kanalizacyjnej wodociągowej lub/i sieci 

kanalizacyjnej deszczowej o wartości łącznej min. 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 

zł), Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego 

robót lub równoważnego dokumentu bez uwag. UWAGA. 1. W przypadku Wykonawców wspólnie 



ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek 

musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym 

podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie). 2. W przypadku gdy 

wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców(konsorcjum) może powoływać się 

jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która 

została mu przypisana w ramach grupy tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie 

jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w 

konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach. 2) minimalne warunki 

dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie I - Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i 

Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, 1) Przynajmniej 1 osoba 

– posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. 

poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; – osobie tej powierzona będzie funkcja 

Kierownika Budowy Ze względu na brak w dokumentacji projektowej sieci i instalacji, cieplnych, 

wentylacji i klimatyzacji, Zamawiający nie wymaga uprawnień w tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

drogowej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; 

osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika robót. 3) Przynajmniej 1 osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, (zgodnie z 



rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. 

poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja 

Kierownika robót. Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, 

Gustawa Morcinka w Toszku. 1) Przynajmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; – 

osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika Budowy Ze względu na brak w dokumentacji 

projektowej sieci i instalacji, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, Zamawiający nie wymaga uprawnień w 

tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. 

poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja 

Kierownika robót. Zadanie III- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, 

Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. 1)Przynajmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych 

obowiązujących przepisów; – osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika Budowy Ze względu na 

brak w dokumentacji projektowej sieci i instalacji, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, Zamawiający nie 

wymaga uprawnień w tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 



kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. 

U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie 

funkcja Kierownika robót.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: Uwaga! 1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli 

Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w 

oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy. 2. Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.). 3. Jeżeli członkowie 

personelu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich 

kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który 

przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taka osobą/osobami, a Zamawiającym 4. Jeżeli 

zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane 

zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót 

budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 5. 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć 

kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji 



ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Wykonawca jest obowiązany 

wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i 

SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w 

Rozporządzeniu w sprawie dokumentów oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 7. Zamawiający 

dopuszcza możliwość łączenia funkcji. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

I ) Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 

DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 - 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; II) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej 

zamawiający żąda następujących dokumentów: DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 - A. wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu 

robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. B. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych oraz 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 



z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, • Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I - Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i 

Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, - 51.000 PLN, (słownie 

pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni Zadanie II- Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku, - 6.000 

PLN, (słownie sześć tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Zadanie III- Budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w 

Toszku. -13 000 PLN, (słownie trzynaście tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w jednej 

lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4) Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank 



Śląski 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 5) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, 

oryginał wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie 

odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 1) przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 

6) Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe: a) 

zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy 

zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b) dokładną 

nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy 

gwarancyjnej, d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, Urząd 

Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek e) wskazanie Wykonawcy, czyli 

zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela f) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie 

terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze 

terminowym nie może zostać odwołana. 7) Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia 

bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). a) 

zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu 

ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b) wskazanie podmiotu, za 

który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego 

przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany, e) 

określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz 

wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8) Z treści 

dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub 

uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ. 9) Zgodnie z art. 89 

ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało 

wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 10) Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 



potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 11) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12) 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15) Zamawiający zatrzyma wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:  

Nie  



Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 



dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  



 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 



nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 

postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 



Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający, poza możliwością zmiany 

zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana 

terminów wykonania umowy w wyniku: a) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 

terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice 

powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, 

długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników 

zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 



następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie 

niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie 

Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru wpisem w dzienniku budowy, c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ 

warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wystąpienie w trakcie 

prowadzenia robót klęsk żywiołowych, - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub 

niewybuchy, - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, - wystąpienie odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) zmiany będące następstwem okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, e) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub 

innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej 

lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, f) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 

szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: - wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, - wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, 

a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 



Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 

do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po 

upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe 

Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie 

czasu Wykonawcy na wykonanie umowy; j) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, k) wystąpienie 

działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 

pkt. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 

umowy. 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne spowodowane w 

szczególności następującymi okolicznościami: - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego 

efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń, - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez 

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry 

techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, - 

pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie 

niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii 

wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - 

zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania 

produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i 



cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. - odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące możliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, - zmiana decyzji, 

postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację 

projektową, - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - konieczność 

wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek 

wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących 

nieruchomości, a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 

podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 

Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować 

podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do 

Umowy. b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SIWZ, według 

polityki kadrowej wykonawcy. 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) 

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT 

będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury 

z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 

wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto 

wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio 

zmieniona b) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp., c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 



realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, d) gdy 

zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, e) zmiany w zakresie wprowadzenia 

lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, f) zmian w 

zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo. g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, h) zmiana w 

zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności oraz wprowadzenia płatności 

częściowych. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) 

lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 

3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 

podpisania aneksu do umowy. 5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest 

również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia 

zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 6. Wszystkie powyższe postanowienia w 

ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Zamawiający przewiduje również możliwość 

dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 8. Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana 

danych teleadresowych. 9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana 

jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-08-12, godzina: 08:30,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

> j. polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty.; 2) 

pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów 

rejestrowych, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w 

przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, 4) szczegółowy opis oferowanego 

przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę 

producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację 

zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy. 

5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 6) Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy II. 1) Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 



wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa 

zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 

pkt 9 b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie robotników budowlanych związane z przedmiotem zamówienia 

opisane w STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) – Obowiązek 

zatrudnienia z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności 

nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą 

wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u 

WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót. 2) W trakcie realizacji 

zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 



przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - przeprowadzania kontroli 

na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. III. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne 

złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. IV. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane 

oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. V. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE 

UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wspólnie Wykonawców 



ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawców. 2 Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której 

mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z 

późn. zm.). 3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy 

postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że 

łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu przy czym: a. warunek opisany w pkt. 5.1 B SIWZ 

wystarczające jest łączne wykazanie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

spełnianie tego warunku, b. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt 1 SIWZ wystarczające jest aby 

którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego 

warunku, c. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt 2 SIWZ wystarczające łączne wykazanie przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie tego warunku, d. brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie samodzielnie. e. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 5 Jeżeli 

oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. VI. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. VII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania 

na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego (art.93 ust.1a pzp). VIII. Upoważnienie osób podpisujących ofertę 



do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 

przez osoby do tego upoważnione. IX. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku 

obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe 

tłumaczenie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

Część 
nr: 

1 Nazwa: 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, 
Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy 
Młyńskiej w Toszku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 1 - obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej 

podłączenie budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych w Toszku w rejonie 

następujących ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale. Projektowana kanalizacja sanitarna 

zostanie połączona z kanalizacją istniejącą. Ścieki z budynków oraz działek odprowadzane będą 

grawitacyjnie rurami kanalizacyjnymi do lokalnej przepompowni, a następnie ciśnieniowo poprzez 

studnie rozprężne do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej. Projekt swym zakresem obejmuje lokalizację 

i rozwiązania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinków tłocznych 

sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z obiektami inżynierskimi. Projekt swym zakresem obejmuje 

wykonanie: Dla ulic Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

PVC-U Ø 160 o długości – 679 mb - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 200 o długości 

– 318 mb - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 250 o długości - 408 mb - sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 50 o długości - 77 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 

1200 - 48 szt. - studzienek inspekcyjnych Ø 315 - 31 szt. - przepompowni ścieków Ø 1200 - 1 szt. Dla 



rejonu ul. Młyńskiej: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 160 o długości – 138 mb - 

studni typowych kanalizacyjnych Ø 1200 – 6 szt - studzienek inspekcyjnych Ø 315 – 5 szt - sieci 

wodociągowej z rur PE Ø 110x10,0 SDR11 - 323 m - hydrant podziemny DN80 - 2 szt - hydrant 

ogrodowy DN50 - 1szt Dla projektu zamiennego w rejonie ul. Wiejskiej -Oracze: - sieci kanalizacji 

sanitarnej PVC-U Ø 200 o długości - 90 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 1000 – 3 szt - 

studzienek inspekcyjnych Ø 425 – 1 szt W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z poszczególnych 

działek, zostały zaprojektowane przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U Ø 160, które zostaną połączone 

z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej. Zakończenie przyłączy przewidziano na terenie działek z 

wykorzystaniem studni prefabrykowanych PVC Ø 315. Ścieki projektowanymi rurami sieci 

grawitacyjnej o średnicach Ø 160, Ø 200 i Ø 250 doprowadzone zostaną do lokalnej projektowanej 

przepompowni ścieków. Z przepompowni ścieki tłoczone będą przewodami tłocznymi PE 050 do 

istniejącej studni zabudowanej na istniejącej kanalizacji, która stanowić będzie jednocześnie studnię 

rozprężeniową. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych 

PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 i PVC-U Ø 250x7,3 klasy S (SDR 34; SN8), łączonych na wcisk z 

uszczelką wargowa z elastomeru. Studnie typowe zlokalizowane w drogach, zaprojektowano z 

elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø1,2 m wykonanych wg normy PN-EN 

1917:2002; przykrytych włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie zlokalizowane w ciągach pieszych 

zaprojektowano z włazami klasy A15. Jako zakończenia projektowanych przyłączy Ø 160 do działek 

budowlanych, zaprojektowano studnie kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 

z prefabrykowanymi kinetami. Zwieńczenia studni wykonać z wykorzystaniem pokryw betonowych. 

Jako studnia rozprężna wykorzystana zostanie istniejąca studnia zabudowana na istniejącej 

kanalizacji. W celu wytłumienia ciśnienia ścieków wpływających do studni wyloty rur tłocznych 

zakończone zostaną deflektorami. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z rur PE Ø 

50x3,0 SDR17 z polietylenu o dużej gęstości. Rury łączyć przez elektrozgrzewanie oraz za pomocą 

kształtek przejściowych skręcanych. Na wszystkich węzłach i załamaniach o połączeniu kołnierzowym 

wykonać bloki oporowe z betonu B-15. Przepompownię ścieków zaprojektowano jako dwupompową, 

bezobsługową, typową, zbiornikową przepompownię ścieków. Podany zakres zadania został 

zmieniony w stosunku do załączonej dokumentacji technicznej ze względu na projekt zamienny 

dotyczący rejonu ul. Wiejskiej-Oracze. Projekt zamienny dotyczy: - rezygnacji z budowy 

przepompowni ścieków PP1 w pierwotnej lokalizacji na działce nr 24 przy ul. Wiejskiej w Toszku z 

jednoczesną lokalizacją w tym samym miejscu typowej studni kanalizacyjnej S24 wg projektu pn.: 



„Budowa kanalizacji dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska Podwale oraz Eichendorfa, Curie-

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku”, - rezygnacji z budowy odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

pomiędzy PP1 a studnią k108 wzdłuż ul. Wiejskiej w Toszku o długości 43 mb. wg projektu pn.: 

„Budowa kanalizacji dla rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska Podwale oraz Eichendorfa, Curie-

Skłodowskiej i Reymonta w Toszku”, - budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej od istniejącej 

studzienki k zlokalizowanej na działce nr 358/13 do projektowanej studni S24 na działce nr 24. 

Budowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Młyńskiej w Toszku projektuje się jako budowę sieci 

wodociągowej z rur PE Ø 110x10,0 SDR11 o łącznej długości 323 m, zabudowę dwóch hydrantów 

podziemnych DN80 na sieci oraz hydrantu ogrodowego DN50, służącego do odpowietrzenia 

odgałęzienia sieci. Włączenie W do istniejącego wodociągu stalowego DN100 w ul. Młyńskiej 

zaprojektowano z wykorzystaniem trójnika kołnierzowego równoprzelotowego. Na trasie 

projektowanego wodociągu, zaprojektowano odpowietrzenia sieci poprzez hydranty podziemne H i H2 

oraz hydrant ogrodowy. Końcówki zaworów zabudowane będą obok projektowanej sieci, w żeliwnych 

skrzynkach hydrantowych. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zasuwy kołnierzowe, 

bezdławikowe PN16. Do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz odpowietrzania wodociągów 

zaprojektowano hydranty podziemne DN80. Przed hydrantami w odległości min. 0,5m zostaną 

zamontowane zasuwy odcinające kołnierzowe DN 80. Pod hydrantami cokoliki betonowe 

zabezpieczające przed osiadaniem. Ponadto do odpowietrzenia odgałęzienia sieci zaprojektowano 

hydrant ogrodowy kołnierzowy DN50. Jako zabezpieczenie przed siłą wyporu wody dla magistrali 

DN315 zaprojektowano betonowe bloki oporowe z betonu B20 z zastosowaniem izolacji folii PE w 

miejscach styku z rurociągiem. I. Dodatkowe informacje: 1. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 

prowadzona jest w pasach dróg powiatowych, gminnych, na terenach należących do Gminy Toszek 

oraz poprzez tereny prywatne. Właściciele posesji wyrazili zgodę na wykorzystanie ich nieruchomości 

do celów zabudowy infrastruktury sieci kanalizacyjnej. 2. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

ziemnych Wykonawca powinien: • spełnić warunki określone w Opinii ZUDP, • wystąpić do właścicieli 

sieci, z którymi będą krzyżowały się projektowane przyłącza o prowadzenie nadzoru technicznego, • 

zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren, • zawiadomić użytkowników 

istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu tego uzbrojenia, • wykonać tzw. 

przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 3. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 4. W przypadku 



prowadzenia robót zanikowych przed zasypaniem wykopów Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

dokonywać pomiarów geodezyjnych poprzez uprawnionego geodetę. Do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całościową inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac z 

potwierdzeniem zgłoszenia wykonanej pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Po wykonaniu robót ziemnych 

naruszony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem: odbudowy nawierzchni 

drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach zielonych wierzchniej warstwy humusu, 

uprzednio zdjętej. 5. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym należy przywrócić pas drogowy do 

stanu pierwotnego poprzez odtworzenie elementów pasa zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami wydanymi przez zarządców dróg. 6. Roboty ziemne prowadzić metodą wykopu otwartego, 

jako wąskoprzestrzenne, a pod drogami o nawierzchni bitumicznej metodą bezwykopową. W 

przypadku konieczności wykonania przewiertu sterowanego przewierty wykonywać należy w 

technologii płucząco-wiercącej. Przejścia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonać przeciskiem 

lub przewiertem w rurze ochronnej PE. Dno wykopów nie powinno być przekopane, a głębokość jego 

głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę piaskową i ewentualnie drenaż. Sieć i obiekty 

stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach nośnych. Układanie rurociągów wykonać 

należy w oparciu o opracowana dokumentację techniczną, a po zakończeniu robót montażowych i 

ziemnych wykonać próbę szczelności. W przypadku zbierania się wody w większych ilościach należy 

dokonać odwodnienia wykopów. 7. Wykonawca w ramach realizacji prac zobowiązany jest do 

podłączenia energii elektrycznej do wykonanej przepompowni zgodnie z warunkami technicznymi, 

które stanowią załącznik do dokumentacji technicznej. Wykonawca na podstawie wydanego 

upoważnienia zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności z tym związanych włącznie z 

przedłożeniem Zamawiającemu do podpisu umowy o dostawę energii. 8. Wykonane prace budowlane 

winny umożliwić użytkowanie wykonanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pełnej 

funkcjonalności, czyli winny być wyposażone we wszelką wymaganą dokumentacją techniczną 

infrastrukturę techniczną. W przypadku konieczności dostępu do energii elektrycznej urządzenia winny 

być podłączone wraz z uprzednim wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych. Protokoły 

pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego. 9. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegając 

przepisów BHP, w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz zapewniając 



stałą możliwość dojazdu do swoich posesji. II. Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia: 1. dostarczenie zamawiającemu w terminie nie później niż 5 dni przed 

podpisaniem umowy kalkulacji zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie 

kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie roboty 

wymienione w SIWZ, załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji jak również inne roboty 

określone i wycenione indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, załączonej dokumentacji, 

jak i osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy nabytej w trakcie realizacji robót o zbliżonym lub 

tożsamym z przedmiotem zamówienia charakterze. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, 

cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Cena ryczałtowa to cena za całokształt zadań 

określonych w dokumentacji projektowej, a kosztorys ma znaczenie pomocnicze. W przypadku 

wynagrodzenia ryczałtowego o zakresie świadczenia decyduje szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. "W konsekwencji nawet w przypadku gdy wykonawca pominął jakieś roboty w 

kosztorysie ofertowym, to brak wyceny ich wartości nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich 

wykonania" (wyrok z 15 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Kielcach VII Ga). 2. wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami 

technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, z materiałów 

własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 3. przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie do 7 

dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, 4. prowadzenie przez Kierownika budowy dzienników 

budowy, 5. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót, 6. organizacja terenu i zaplecza 

prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego), 7. zapewnienie dozoru mienia na terenie 

prowadzonych robót na własny koszt, 8. zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt, 9. w przypadku konieczności zajęcia 

terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym 

związanych, 10. uzyskanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie robót w 

pasie drogowym drogi powiatowej, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

dokonanie napraw na koszt własny wszystkich elementów pasa drogowego drogi powiatowej które 

ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowanie czystości dróg 11. wykonanie 

dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 12. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 



Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego wyrobu używanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 13. posiadanie i przedłożenie 

Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie materiałów planowanych do zastosowania przy realizacji zadania, przed ich zabudową 

(do 3 dni przed planowanym wbudowaniem), 14. prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia poruszania się i przejazdu przez teren działek sąsiednich, 15. dostarczanie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów 

i urządzeń, w tym np. certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 16. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 17. jako wytwarzający odpady - do 

przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie, 18. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 19. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

prowadzenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 20. zabezpieczenie 

instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 21. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 22. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności 

za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie 

prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie, 23. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości nie 

niższej niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 24. koordynacja prac 

realizowanych przez podwykonawców, 25. przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we 

wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez 



Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji i użytkowania wykonanych instalacji (protokoły, 

certyfikaty, atesty, karty techniczne i serwisowe), 26. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 27. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji 

przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z 

umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 28. uporządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak również dokonania na własny koszt 

wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku wystąpienia konieczności ich wykonania, 29. 

zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, 

posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, 30. 

niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 31. umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 32. 

sporządzenie i przekazanie zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 

końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, 33. bezpłatne uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi, 34. wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem 

funkcji wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 35. poniesienie w trakcie 

realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 

36. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów wymaganych do 

zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa 

powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 37. na żądanie Zamawiającego 

przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego, 38. uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 39. 



poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, III. Plan sytuacyjny wraz z lokalizacją projektowanych sieci przedstawiono w Projektach dla 

poszczególnych zadań, będących integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(siwz) IV. Sposób wykonania robót opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, dla poszczególnych zadań, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (siwz) V. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić 

doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w 

zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi 

prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, archeolog, radca 

prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator etc.). 

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z 

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy”.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 44130000-0, 44130000-0, 

45111200-0, 45310000-3, 45421160-3, 45332200-5, 45231000-5, 45111230-9, 45111300-1, 

45233120-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2020-08-28 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 14 SIWZ); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: A. 

KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. - Zamawiający nie określa 

warunków w tym zakresie. B. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. WYKONAWCA 

SPEŁNI WARUNEK JEŻELI WYKAŻE, ŻE BĘDZIE: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

rejonu ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci 

wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku 1) Posiadał środki finansowe lub zdolność 

kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych. C. 

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wykonał należycie: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Ogrodowa, 

Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej dla rejonu ulicy 

Młyńskiej w Toszku, a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i 

rozbudowie , sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci kanalizacyjnej wodociągowej lub/i sieci 

kanalizacyjnej deszczowej o wartości łącznej min.1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 00/100 

zł), Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego 

robót lub równoważnego dokumentu bez uwag. 2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby 

skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają: Zamawiający uzna powyższy 

warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu 

ulic: Ogrodowa, Młyńska, Wiejska, Podwale, Piastowska i Limanowskiego, oraz sieci wodociągowej 

dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku, 1) Przynajmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia budowlane 



do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 

maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów; – osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika Budowy Ze względu na brak w 

dokumentacji projektowej sieci i instalacji, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, Zamawiający nie 

wymaga uprawnień w tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. 

poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja 

Kierownika robót. 3) Przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych 

obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika robót. II. WYKAZ 

DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: 1) Dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający 

nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia 

dokumentu. 2) Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) Dotyczące zdolności technicznej lub 



zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 A. wykazu robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym 

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu 

robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. B. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych oraz 

doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Część 
nr: 

2 Nazwa: 
Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa 
Morcinka w Toszku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 2 - obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tarnogórskiej, Gliwickiej 

i Gustawa Morcinka w Toszku - PVC Ø 200 o długości 98 m oraz PVC Ø 160 o 110m długości. 

Projektowane trasy kanalizacji przebiegają głownie przez tereny Gminy Toszek oraz przez tereny 

prywatne i Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano z rur 

kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 klasy S, łączonych na wcisk z 

uszczelką wargowa z elastomeru. Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 do 

istniejącego ciągu kanalizacyjnego Ø 250 w ul. G. Morcinka należy wykonać poprzez projektowaną 

studnię betonową s Ø 1200 wykonaną z elementów prefabrykowanych, którą należy zabudować na 

istniejącym kanale. Budowę kanalizacji przewidziano w istniejącym ciągu pieszym, w terenach 

utwardzonych oraz w terenach zielonych. Studnie typowe zlokalizowane w drogach, zaprojektowano z 

elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø 1,2 m przykrytych włazami żeliwnymi klasy 



D400. Studnie zlokalizowane w terenach nie obciążonych ruchem zaprojektowano z włazami klasy 

A15. Jako zakończenie projektowanego przykanalika do dz. nr 1507/200 oraz na ciągu do budynku 

położonym na wspomnianej działce, zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur 

karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. Zwieńczenia studni wykonać z 

wykorzystaniem pokryw żeliwnych. I. Dodatkowe informacje: 1. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 

prowadzona jest w pasach dróg powiatowych, gminnych, na terenach należących do Gminy Toszek 

oraz poprzez tereny prywatne. Właściciele posesji wyrazili zgodę na wykorzystanie ich nieruchomości 

do celów zabudowy infrastruktury sieci kanalizacyjnej. 2. Przed przystąpieniem do realizacji robót 

ziemnych Wykonawca powinien: • spełnić warunki określone w Opinii ZUDP, • wystąpić do właścicieli 

sieci, z którymi będą krzyżowały się projektowane przyłącza o prowadzenie nadzoru technicznego, • 

zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren, • zawiadomić użytkowników 

istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu tego uzbrojenia, • wykonać tzw. 

przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 3. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 4. W przypadku 

prowadzenia robót zanikowych przed zasypaniem wykopów Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco 

dokonywać pomiarów geodezyjnych poprzez uprawnionego geodetę. Do odbioru końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całościową inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac z 

potwierdzeniem zgłoszenia wykonanej pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Po wykonaniu robót ziemnych 

naruszony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem: odbudowy nawierzchni 

drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach zielonych wierzchniej warstwy humusu, 

uprzednio zdjętej. 5. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym należy przywrócić pas drogowy do 

stanu pierwotnego poprzez odtworzenie elementów pasa zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami wydanymi przez zarządców dróg. 6. Roboty ziemne prowadzić metodą wykopu otwartego, 

jako wąskoprzestrzenne, a pod drogami o nawierzchni bitumicznej metodą bezwykopową. W 

przypadku konieczności wykonania przewiertu sterowanego przewierty wykonywać należy w 

technologii płucząco-wiercącej. Przejścia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonać przeciskiem 

lub przewiertem w rurze ochronnej PE. Dno wykopów nie powinno być przekopane, a głębokość jego 

głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę piaskową i ewentualnie drenaż. Sieć i obiekty 

stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach nośnych. Układanie rurociągów wykonać 



należy w oparciu o opracowana dokumentację techniczną, a po zakończeniu robót montażowych i 

ziemnych wykonać próbę szczelności. W przypadku zbierania się wody w większych ilościach należy 

dokonać odwodnienia wykopów. 7. Wykonawca w ramach realizacji prac zobowiązany jest do 

podłączenia energii elektrycznej do wykonanej przepompowni zgodnie z warunkami technicznymi, 

które stanowią załącznik do dokumentacji technicznej. Wykonawca na podstawie wydanego 

upoważnienia zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności z tym związanych włącznie z 

przedłożeniem Zamawiającemu do podpisu umowy o dostawę energii. 8. Wykonane prace budowlane 

winny umożliwić użytkowanie wykonanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pełnej 

funkcjonalności, czyli winny być wyposażone we wszelką wymaganą dokumentacją techniczną 

infrastrukturę techniczną. W przypadku konieczności dostępu do energii elektrycznej urządzenia winny 

być podłączone wraz z uprzednim wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych. Protokoły 

pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego. 9. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegając 

przepisów BHP, w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz zapewniając 

stałą możliwość dojazdu do swoich posesji. II. Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia: 1. dostarczenie zamawiającemu w terminie nie później niż 5 dni przed 

podpisaniem umowy kalkulacji zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu ofertowym w formie 

kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego wszystkie roboty 

wymienione w SIWZ, załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji jak również inne roboty 

określone i wycenione indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, załączonej dokumentacji, 

jak i osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy nabytej w trakcie realizacji robót o zbliżonym lub 

tożsamym z przedmiotem zamówienia charakterze. Przedstawiona kalkulacja winna określać ilość, 

cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Cena ryczałtowa to cena za całokształt zadań 

określonych w dokumentacji projektowej, a kosztorys ma znaczenie pomocnicze. W przypadku 

wynagrodzenia ryczałtowego o zakresie świadczenia decyduje szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. "W konsekwencji nawet w przypadku gdy wykonawca pominął jakieś roboty w 

kosztorysie ofertowym, to brak wyceny ich wartości nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich 

wykonania" (wyrok z 15 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Kielcach VII Ga). 2. wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami 

technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 



robót budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, z materiałów 

własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 3. przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie do 7 

dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, 4. prowadzenie przez Kierownika budowy dzienników 

budowy, 5. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót, 6. organizacja terenu i zaplecza 

prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego), 7. zapewnienie dozoru mienia na terenie 

prowadzonych robót na własny koszt, 8. zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt, 9. w przypadku konieczności zajęcia 

terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym 

związanych, 10. uzyskanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie robót w 

pasie drogowym drogi powiatowej, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

dokonanie napraw na koszt własny wszystkich elementów pasa drogowego drogi powiatowej które 

ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowanie czystości dróg 11. wykonanie 

dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 12. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego wyrobu używanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 13. posiadanie i przedłożenie 

Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie materiałów planowanych do zastosowania przy realizacji zadania, przed ich zabudową 

(do 3 dni przed planowanym wbudowaniem), 14. prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia poruszania się i przejazdu przez teren działek sąsiednich, 15. dostarczanie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów 

i urządzeń, w tym np. certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 16. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 17. jako wytwarzający odpady - do 

przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie, 18. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 



robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 19. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

prowadzenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 20. zabezpieczenie 

instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 21. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 22. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności 

za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie 

prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie, 23. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości nie 

niższej niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 24. koordynacja prac 

realizowanych przez podwykonawców, 25. przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we 

wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji i użytkowania wykonanych instalacji (protokoły, 

certyfikaty, atesty, karty techniczne i serwisowe), 26. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 27. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji 

przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z 

umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 28. uporządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak również dokonania na własny koszt 

wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku wystąpienia konieczności ich wykonania, 29. 

zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, 

posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, 30. 

niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 31. umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 32. 

sporządzenie i przekazanie zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 



końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, 33. bezpłatne uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi, 34. wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem 

funkcji wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 35. poniesienie w trakcie 

realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 

36. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów wymaganych do 

zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa 

powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 37. na żądanie Zamawiającego 

przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego, 38. uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 39. 

poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, III. Plan sytuacyjny wraz z lokalizacją projektowanych sieci przedstawiono w Projektach dla 

poszczególnych zadań, będących integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(siwz) IV. Sposób wykonania robót opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, dla poszczególnych zadań, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (siwz) V. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić 

doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w 

zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi 

prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, archeolog, radca 

prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator etc.). 

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z 

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 



zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy”.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 44130000-0, 45332300-6, 

45111200-0, 45310000-3, 45421160-3, 45332200-5, 45231000-5, 45111230-9, 45111300-1, 

45233120-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-08-28 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 14 SIWZ); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: A. 

KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. - Zamawiający nie określa 

warunków w tym zakresie. B. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. WYKONAWCA 

SPEŁNI WARUNEK JEŻELI WYKAŻE, ŻE BĘDZIE: Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku 1) Posiadał środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 

złotych. C. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 1) minimalne warunki dotyczące 

doświadczenia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 



jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu 

ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku a) co najmniej 1 robotę budowlaną 

polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie , sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci 

kanalizacyjnej wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej deszczowej o wartości łącznej min. 150.000,00 

zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł). Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy 

rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag. 2) 

minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia posiadają: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zadanie II- Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w 

Toszku. 1) Przynajmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; – 

osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika Budowy Ze względu na brak w dokumentacji 

projektowej sieci i instalacji, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji, Zamawiający nie wymaga uprawnień w 

tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. 

poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja 

Kierownika robót. II. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: 1) Dotyczące kompetencji lub uprawnień 

do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie 



żąda złożenia dokumentu. 2) Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda 

następujących dokumentów: DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) Dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: DLA ZADANIA 1,2 oraz 3 

A. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. B. wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, 

kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 

5 do SIWZ.  

 

Część 
nr: 

3 Nazwa: 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-
Skłodowskiej i Reymonta w Toszku 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Zadanie 3 – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie 

budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych w Toszku w rejonie ulic: 

Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

przykanalikami w pasach drogowych tych dróg. Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie 

połączona z kanalizacją istniejącą poprzez studnię S zabudowaną na kanale w ul. Reymonta. Projekt 



swym zakresem obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 160 o 

długości – 205 mb - sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U Ø 200 o długości – 33 mb - studni 

typowych kanalizacyjnych Ø 1200 – 9 szt - studzienek inspekcyjnych Ø 315 – 9 szt Kanalizację 

grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160, PVC-U Ø 200 

lasy S (SDR 34; SN8), łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Studnie typowe 

zlokalizowane w drogach, zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø1,2 

m wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002; przykrytych włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie 

zlokalizowane w ciągach pieszych zaprojektowano z włazami klasy A15. Jako zakończenia 

projektowanych przyłączy Ø 160 do działek budowlanych, zaprojektowano studnie kanalizacyjne 

wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. Zwieńczenia studni 

wykonać z wykorzystaniem pokryw betonowych. W zakresie kanalizacji deszczowej projekt obejmuje 

budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych oraz zabudowy mieszkaniowej 

przy ul. Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. Odbiornikiem wód opadowych z 

projektowanego terenu będzie istniejąca sieć kanalizacji deszczowej Ø 400 znajdująca się po 

zachodniej stronie ul. Reymonta w Toszku. Włączenie do istniejącej sieci zaprojektowano poprzez 

istniejącą studnię k zabudowaną na ww. kanale. Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie: - 

kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 160 o długości - 132 mb - kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 200 o 

długości - 155 mb - kanalizacji deszczowej PVC-U Ø 250 o długości - 66 mb - kanalizacji deszczowej 

PVC-U Ø 315 o długości - 96 mb - studni typowych kanalizacyjnych Ø 1200 - 18 szt. - studzienek 

inspekcyjnych Ø 315 - 15 szt. - wpust uliczny Ø 500 - 2 szt. Kanalizację grawitacyjną zaprojektowano 

z rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U Ø 160x4,7, PVC-U Ø 200x5,9, PVC-U Ø 250x7,3 i 

PVC-U Ø 315x9,2 klasy S łączonych na wcisk z uszczelką wargowa z elastomeru. Przykanaliki 

zaprojektowano z rur PVC-U Ø 160x4,7 klasy S zakończonych studzienkami inspekcyjnymi PVC Ø 

315. Lokalizacja studzienek z godnie z wytycznymi znajdowała się będzie na terenie pasa drogowego 

w najbliższym sąsiedztwie działek budowlanych. W ciągu ulicy Curie- Skłodowskiej dwa wpusty 

uliczne z osadnikiem Ø 500. Włączenie przykanalików z wpustów przewidziano do projektowanej 

kanalizacji poprzez projektowaną studzienkę K16. Studnie typowe zlokalizowane w drogach, 

zaprojektowano z elementów prefabrykowanych - kręgów betonowych Ø 1,2 m przykrytych włazami 

żeliwnymi klasy D400. Studnie zlokalizowane w ciągach pieszych zaprojektowano z włazami klasy 

A15. Jako zakończenia projektowanych przyłączy Ø 160 do działek budowlanych, zaprojektowano 

studnie kanalizacyjne wąskogabarytowe z rur karbowanych typu Ø 315 z prefabrykowanymi kinetami. 



Zwieńczenia studni wykonać z wykorzystaniem włazów klasy A15. I. Dodatkowe informacje: 1. 

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach dróg powiatowych, gminnych, na 

terenach należących do Gminy Toszek oraz poprzez tereny prywatne. Właściciele posesji wyrazili 

zgodę na wykorzystanie ich nieruchomości do celów zabudowy infrastruktury sieci kanalizacyjnej. 2. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych Wykonawca powinien: • spełnić warunki określone 

w Opinii ZUDP, • wystąpić do właścicieli sieci, z którymi będą krzyżowały się projektowane przyłącza o 

prowadzenie nadzoru technicznego, • zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich 

teren, • zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu 

tego uzbrojenia, • wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia. 3. Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”. 4. W przypadku prowadzenia robót zanikowych przed zasypaniem wykopów Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco dokonywać pomiarów geodezyjnych poprzez uprawnionego geodetę. Do 

odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić całościową inwentaryzację geodezyjną 

wykonanych prac z potwierdzeniem zgłoszenia wykonanej pracy geodezyjnej w miejscowym ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Po wykonaniu 

robót ziemnych naruszony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem: 

odbudowy nawierzchni drogowej, ułożenia nowych chodników, a w terenach zielonych wierzchniej 

warstwy humusu, uprzednio zdjętej. 5. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym należy 

przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie elementów pasa zgodnie z 

dokumentacją projektową i warunkami wydanymi przez zarządców dróg. 6. Roboty ziemne prowadzić 

metodą wykopu otwartego, jako wąskoprzestrzenne, a pod drogami o nawierzchni bitumicznej metodą 

bezwykopową. W przypadku konieczności wykonania przewiertu sterowanego przewierty wykonywać 

należy w technologii płucząco-wiercącej. Przejścia pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonać 

przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej PE. Dno wykopów nie powinno być przekopane, a 

głębokość jego głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę piaskową i ewentualnie drenaż. 

Sieć i obiekty stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach nośnych. Układanie rurociągów 

wykonać należy w oparciu o opracowana dokumentację techniczną, a po zakończeniu robót 

montażowych i ziemnych wykonać próbę szczelności. W przypadku zbierania się wody w większych 

ilościach należy dokonać odwodnienia wykopów. 7. Wykonawca w ramach realizacji prac 

zobowiązany jest do podłączenia energii elektrycznej do wykonanej przepompowni zgodnie z 



warunkami technicznymi, które stanowią załącznik do dokumentacji technicznej. Wykonawca na 

podstawie wydanego upoważnienia zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności z tym 

związanych włącznie z przedłożeniem Zamawiającemu do podpisu umowy o dostawę energii. 8. 

Wykonane prace budowlane winny umożliwić użytkowanie wykonanych sieci kanalizacyjnych i 

wodociągowych w pełnej funkcjonalności, czyli winny być wyposażone we wszelką wymaganą 

dokumentacją techniczną infrastrukturę techniczną. W przypadku konieczności dostępu do energii 

elektrycznej urządzenia winny być podłączone wraz z uprzednim wykonaniem niezbędnych pomiarów 

elektrycznych. Protokoły pomiarów winny zostać przekazane Zamawiającemu w trakcie odbioru 

końcowego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy 

technicznej, przestrzegając przepisów BHP, w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców oraz zapewniając stałą możliwość dojazdu do swoich posesji. II. Obowiązki Wykonawcy 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. dostarczenie zamawiającemu w terminie nie później 

niż 5 dni przed podpisaniem umowy kalkulacji zaoferowanej ceny przedstawionej w formularzu 

ofertowym w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, zawierającego 

wszystkie roboty wymienione w SIWZ, załączonych do SIWZ przedmiarach robót, dokumentacji jak 

również inne roboty określone i wycenione indywidualnie przez Wykonawcę na podstawie SIWZ, 

załączonej dokumentacji, jak i osobistego doświadczenia i wiedzy wykonawcy nabytej w trakcie 

realizacji robót o zbliżonym lub tożsamym z przedmiotem zamówienia charakterze. Przedstawiona 

kalkulacja winna określać ilość, cenę jednostkową i wartość dla wszystkich pozycji. Cena ryczałtowa 

to cena za całokształt zadań określonych w dokumentacji projektowej, a kosztorys ma znaczenie 

pomocnicze. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego o zakresie świadczenia decyduje 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. "W konsekwencji nawet w przypadku gdy wykonawca 

pominął jakieś roboty w kosztorysie ofertowym, to brak wyceny ich wartości nie zwalnia wykonawcy z 

obowiązku ich wykonania" (wyrok z 15 stycznia 2010 r. Sądu Okręgowego w Kielcach VII Ga). 2. 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, z 

materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 3. przejęcie terenu robót od Zamawiającego w 

terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, 4. prowadzenie przez Kierownika budowy 

dzienników budowy, 5. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prowadzenia robót, 6. organizacja terenu 



i zaplecza prowadzonych prac (socjalnego i magazynowego), 7. zapewnienie dozoru mienia na 

terenie prowadzonych robót na własny koszt, 8. zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na własny koszt, 9. w przypadku konieczności zajęcia 

terenów obcych, uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym 

związanych, 10. uzyskanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na prowadzenie robót w 

pasie drogowym drogi powiatowej, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

dokonanie napraw na koszt własny wszystkich elementów pasa drogowego drogi powiatowej które 

ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowanie czystości dróg 11. wykonanie 

dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 12. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego wyrobu używanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 13. posiadanie i przedłożenie 

Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie materiałów planowanych do zastosowania przy realizacji zadania, przed ich zabudową 

(do 3 dni przed planowanym wbudowaniem), 14. prowadzenie robót z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia poruszania się i przejazdu przez teren działek sąsiednich, 15. dostarczanie niezbędnych 

dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów 

i urządzeń, w tym np. certyfikatów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 16. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 17. jako wytwarzający odpady - do 

przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie, 18. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie prowadzenia prac, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie prowadzenia prac mające związek z prowadzonymi robotami, 19. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

prowadzenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, 20. zabezpieczenie 

instalacji i istniejących urządzeń na terenie prowadzenia prac i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed 



ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 21. ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 22. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności 

za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie 

prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie, 23. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości nie 

niższej niż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 24. koordynacja prac 

realizowanych przez podwykonawców, 25. przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we 

wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji i użytkowania wykonanych instalacji (protokoły, 

certyfikaty, atesty, karty techniczne i serwisowe), 26. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 27. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji 

przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z 

umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 28. uporządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza technicznego, jak również dokonania na własny koszt 

wszelkich robót odtworzeniowych w przypadku wystąpienia konieczności ich wykonania, 29. 

zapewnienie na budowie zespołu osób gwarantujących kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, 

posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, 30. 

niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 31. umożliwienie wstępu na teren prowadzenia prac pracownikom organów 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawa 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 32. 

sporządzenie i przekazanie zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru 

końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, 33. bezpłatne uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi, 34. wykonywanie innych czynności wyżej nie wyszczególnionych związanych z pełnieniem 

funkcji wykonawcy celem właściwego wykonania przedmiotu umowy, 35. poniesienie w trakcie 



realizacji zadania kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 

36. zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego, materiałów wymaganych do 

zbadania na żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenie ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania, o których mowa 

powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 37. na żądanie Zamawiającego 

przeprowadzenie badań, które nie były przewidziane niniejszą umową; jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 

wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego, 38. uzyskanie dostępu do mediów koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz poniesienie kosztów eksploatacyjnych z tytułu ich zużycia w trakcie trwania robót, 39. 

poinformowanie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokonanie uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, III. Plan sytuacyjny wraz z lokalizacją projektowanych sieci przedstawiono w Projektach dla 

poszczególnych zadań, będących integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(siwz) IV. Sposób wykonania robót opisano w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót, dla poszczególnych zadań, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (siwz) V. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić 

doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w 

zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi 

prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego 

wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, archeolog, radca 

prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator etc.). 

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z 

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą 

muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy”.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45232440-8, 45232130-2, 44130000-0, 

45332300-6, 45111200-0, 45310000-3, 45421160-3, 45231000-5, 45111230-9, 45111300-1, 



45233120-6 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-08-28 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Okres gwarancji oraz rękojmi na roboty budowlane 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 14 SIWZ); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: A. 

KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. - Zamawiający nie określa 

warunków w tym zakresie. B. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. WYKONAWCA 

SPEŁNI WARUNEK JEŻELI WYKAŻE, ŻE BĘDZIE: Zadanie III- Budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. 1) Posiadał środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy 

00/100) złotych. C. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 1) minimalne warunki 

dotyczące doświadczenia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: Zadanie III- Budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w 

Toszku. a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie 

, sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub/i sieci kanalizacyjnej wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej 



deszczowej o wartości łącznej min. 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł), Jako 

wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub 

równoważnego dokumentu bez uwag. 2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają: Zamawiający uzna powyższy warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: Zadanie III- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 

rejonu ulic: Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku. 1) Przynajmniej 1 osoba – 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. 

zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; – osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika 

Budowy Ze względu na brak w dokumentacji projektowej sieci i instalacji, cieplnych, wentylacji i 

klimatyzacji, Zamawiający nie wymaga uprawnień w tym zakresie. 2) Przynajmniej 1 osoba 

posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

drogowej w ograniczonym zakresie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 

06 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie Dz. U. z 2019 r. poz.831 z póz. zmianami) lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów; osobie tej powierzona będzie funkcja Kierownika robót.  
 


