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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych i konserwatorskich
zwigzanych z remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

- roboty wykonczeniowe — kod CPV 45400000-1

- roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zamowienia:

Zakres przedmiotowego opracowanie obejmuje w szczeg6Inosci:
+  remont budowlano — konserwatorski cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta
+  remont konserwatorski gzymsu cokotowego
«  remont tarasu z balustrada.

1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja;
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do

stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczajg;

— ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

-~ PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okre$leniami Wspolnego Stownika
Zambwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robo6t
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—  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie: specyfikacje istotnych
warunkow zamodwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot
zambwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Toszku przy ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.6. Wymagania ogdlne

a) Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg
i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodno$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub SST i wptynie to na
niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru koncowego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.
h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
j) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
k) Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).
1) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r.
(Dz.U. 22014 r. Poz. 883), tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. 2 2016 r. Poz. 1570) [zm. Dz.U. 2 2018 r. poz. 650, Dz.U.
z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165], wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
,Wyroby budowlane”.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce wyréb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegobtowe dane o materiatach

W poszczegolnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach rob6t
materiaty.
Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementow nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne
i jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu
czy urzadzenia i udokumentowaC jego jako$¢, celem pordwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje
dopuszczajgcq proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z projektem organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogolne warunki wykonywania roboét
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5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentaciji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatéw,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw obrot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informacji kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
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ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgacego.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegdtowe warunki wykonywania robot (wyciag z dokumentaciji projektowe))

Szczegblowe warunki wykonywania robdt budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione w dokumentacii
techniczne;.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywacé tacznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej wymienione
opracowania jako element dokumentaciji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0goIng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- spos6b proponowane] kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegoinych elementdw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST
i SST.
Q
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacjg przetargows, projektowa, ST i SST, a koszty
powtornych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OgéIne zasady przedmiaru robét
Przedmiar robot zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
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pomnozona przez $redni przekro;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakohnczony odrebny element

konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentaciji przetargowej. Odbioru cze$ciowego robo6t dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robhét

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikébw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru kohncowego robot
in
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sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
- dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie
- dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze
w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robét czy tez nie.

Cena jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okreslonych w danej pozycii
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjq przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami
i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U. 2018 poz. 1202 Ustawa Prawo budowlane.

Dz.U. 2015 poz. 443 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

(Dz.U. Nr 92, poz. 881) tj. z dnia 14 | Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
maja 2014 r.(Dz.U. z 2014 r. Poz.
883) tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
(Dz.U.z 2016 r. poz. 1570)
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Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, t,|

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz. 963

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. 2018 poz. 1935

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.z 2016 r. Poz. 1493

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub rozbidrke.

Dz.U. 2018 poz. 583

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w  sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Dz.U. 2015 poz. 2117

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dz.U. 2014 poz. 1278

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U. 2015 poz. 1422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2017 poz. 2285

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2017 poz. 711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane niebedace budynkami,
stuzace obronno$ci Panstwa oraz ich usytuowanie

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu

Dz.U. 2015 poz. 2332

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

Dz.U. 2015 poz. 2342

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

M.P. 2004 nr 32 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow

>
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udzielonych przez Komisje Europejskq na opracowanie europejskich  norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw

M.P. 2004 nr 48 poz. 829

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych
zawartoSci naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-
228 w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontroli zawarto$ci tych izotopow

Dz.U. 2015 poz. 1483

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacii

Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dziatalnosci
normalizacyjnej zwigzanej z obronnoscig i bezpieczefistwem panstwa.

M.P. 2018 poz. 288

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN 1SO 9001:2001

Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01
Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z remontem detalu elewaciji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogoine zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikéw oraz turystdw poprzez montaz zadaszen, siatek
zabezpieczajacych przed upadkiem i spadajacymi przedmiotami,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

4. Zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),

5. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

8. Zapewnienie Srodkow ochrony pozarowe;j i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych, w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjq montazu

11. Zapewnienie Srodkow bezpieczeristwa robdt na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i uziemiajace rusztowan.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania
ogblne” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Okres$lenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-
M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogdbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
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Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne” materiatami sa;
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.
Materiaty powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy PN-M-47000-2:1996 ,Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowan moze odbywaé sie
dowolnym Srodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg
rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”. Wykonanie robdt powinno byé

jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczace
obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja;

1. Czesci rusztowan

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy rusztowania nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
1. - sprawdzeniu stanu podtoza,
2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,
3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,
4. - sprawdzeniu stezen i zakotwien,
5. - sprawdzeniu zabezpieczen,
6. - okresleniu odchytek od pionu,
1<
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7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystapieniem do robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét (jezeli takie
wystapity)

2. Dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
3. Dziennik prac konserwatorskich

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

5. Protokoty cze$ciowych odbiorow rob6t zanikajacych i zakrytych

6. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych

7. Protokoty pomiaréw i badan

8. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

9. Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy rusztowan, nie
podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze te koszty wliczone sg w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(DZ.U. 22003 r. nr 47 poz. 401).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry PNM- 47900-2
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

14

£/
m USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE : ARCHITEKTURA * KONSERWACJA -+ NADZORY

v

L RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wraz z programem postgpowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewac;i

budynku Urzedu Miejskiego w Toszku

SST- 02
Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45110000 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie architektoniczno -
budowlanym podczas prowadzenia prac demontazowych zwigzanych remontem detalu elewacji budynku Urzedu
Miejskiego w Toszku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac demontazowych polega¢ bedzie na demontazu balustrady tarasu od strony Rynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST -00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST- 00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz betonowy, elementy metalowe (ztom stalowy).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementdw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
17
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obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwo$¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem osdéb postronnych.

Prace rozbiérkowe wykonywacé recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych lub przedmiotéw o charakterze
zabytkowym - nalezy wstrzymac prace i wezwaé projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor
inwestorski. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401
z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiorkowe
mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,

ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny byé usunigte z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykona¢ na wiasny
koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoSci wykonanych rob6t rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegoine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okre$la sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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SST-03
Prace konserwatorskie
Kod CPV

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Remont i konserwacja elewac;ji

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkdéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45454100-5 Odnawianie

2. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prac
konserwatorskich zwigzanych remontem detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
konserwatorskich, obejmujacych:
remont konserwatorski — cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta
remont konserwatorski gzymsu cokotowego
tarasu z balustradg
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST - 00.
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sa podane w ST- 00.
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WYKONANIE ROBOT

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike obiektu (budynek zabytkowy) ponizej przytoczono nazwy wtasne produktow
i materiatow, w celu ustalenia pozadanego standardu wykonania oraz okre$lenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan - wszystkie nazwy firmowe urzadzen i materiatéw uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem
spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody projektanta i Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Katowicach.

A. RENOWACJA COKOLU:
1. Ostrozne usuniecie wszystkich wtornych wypraw tynkarskich w celu odstonigcia powierzchni oryginalnych. Nastepnie
zaleca sie oceng stanu ich zachowania i (w razie koniecznos$ci) skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentéw
2. Usuniecie pozostato$ci farb emulsyjnych chemicznie i mechanicznie. Nalezy przeprowadzi¢ proby czyszczenia w celu
dobrania najlepszej metody:

+ natozenie preparatu zmigkczajacego powierzchnie malarskie | . -
nastepnie umycie powierzchni goraca wodg pod cisnieniem | b parownicy

+ reczne doczyszczenie powierzchni z resztek farb (twarda szczotka, szpachelka, skalpel)
3. Wzmocnienie oryginalnych tynkow preparatem || Ostabione miejsca nalezy nasaczy¢ az
do petnego nasycenia (roztwér przestanie sie wchtaniac i zacznie sptywaé po powierzchni), a nastepnie odczekac ok. 3
dni do zakorczenia procesu wzmachiania
4. Usunigcie ognisk korozji biologicznej np. | GcGcNcNGNGNGEEEEEEE
5. Wymiana drzwiczek przytacza gazowego z zachowaniem linii boniowania

6. Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkow [
7. Nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziaristym zbrojonym mikrowtoknami [
|

8. Gruntowanie powierzchni. Zaleca sie $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym np. | EGccNcNEEEEEE
9. Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi kolor iGh 166,163 137 / RAL Y00k (farba uzyta w partiach gérnych budynku)

B. GZYMS COKOLOWY:
1. Demontaz obrdbek blacharskich
1. Ostrozne usuniecie wszystkich wtornych wypraw tynkarskich w celu odstonigcia powierzchni oryginalnych. Nastepnie
zaleca sie oceng stanu ich zachowania i (w razie koniecznos$ci) skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentéw
2. Usuniecie pozostato$ci farb emulsyjnych chemicznie i mechanicznie. Nalezy przeprowadzi¢ proby czyszczenia w celu
dobrania najlepszej metody:

+ natozenie preparatu zmiekczajacego powierzchnie malarskie (| -

nastepnie umycie powierzchni gorgca wodg pod cisnieniem lub parownicq

+  reczne doczyszczenie powierzchni z resztek farb (twarda szczotka, szpachelka, skalpel)
3. Wzmocnienie oryginalnych tynkow preparatem | SN Os'=bione miejsca nalezy nasaczy¢ az
do petnego nasycenia (roztwér przestanie sie wchtaniac i zacznie sptywaé po powierzchni), a nastepnie odczekac ok. 3
dni do zakoriczenia procesu wzmachiania

4. Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkéw
5. Nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowtéknami
|

6. Gruntowanie powierzchni. Zaleca sie srodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym |
7. Malowanie powierzchni gzymsu miedzykondygnacyjnego farbami Silikonowymi w kolorze res19s192.01/raL 07, gzymsu

cokotowego w kolorze resiss163157/rarsee . (Przed wymalowaniem dokona¢ probek kolorystycznych i skonsultowat z
projektantem)
8. Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich

C. TARAS Z BALUSTRADA;
1. Demontaz balustrady
2. Czyszczenie betonu metodg piaskowania

3. Usuwanie ognisk korozji biologiczne] [ GGG
4. Wypelnienie ubytkéw betonu zapraws [ EGccNzNEEGEGEGE
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5. Szpachlowanie powierzchni i plytkich ubytkéw [ G
6. Konserwacja stalowej balustrady
«  demontaz poreczy, wykonanie nowej wedtug projektu
+  podniesienie balustrady do wysokosci 1,1 metra poprzez przediuzenie elementdw pionowych
+  czyszczenie oryginalnych metalowych elementow z wszystkich warstw malarskich oraz $ladow rdzy - zaleca sie
wykonanie prob zmigkczania warstw malarskich srodkami do usuwania farb ‘ i usuniecie
powtok i Sladéw korozji drucianymi szczotkami i papierem Sciernym
+ dopuszcza sie piaskowanie badz Srutowanie powierzchni metalu po uprzednim wykonaniu prob w mato
widocznym miejscu

. zabeziieczenie stalowich elementow iodk+adem antykorozyjnym (np. minia), a nastepnie farba grafitowa |||z

7. Ponowny montaz balustrady

8. Hydrofobizacja powierzchni betonu || G

9. Gruntowanie iartii cokotowe; iionize' iiity tarasu). Zaleca sie srodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajgcym np.

10. Dwukrotne malowanie_partii_cokofowej (ponizej tarasu) farbami silikonowymi wedtug projektu kolorystyki |G

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PHZ.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta i wybranego
przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie rob6t. Zastosowany sprzet winien spemia wszystkie
wymagania BHP.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne
Z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT
Dowdéz materiatow przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu zapewniajacych bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacii technicznej ST-00 “Warunki Ogoine”
Montaz Sci$le wg wskazowek producenta .

Wszystkie prace konserwatorskie w obrebie obiektow bedacych przedmiotem opracowania, muszg by¢ prowadzone pod

kierunkiem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki z duzym doswiadczeniem w kierowaniu pracami przy tego typu

obiektach i wykonywane przez firme posiadajacg uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

Wszelkie problemy dotyczace obiektu (np. konieczno$¢ wymiany jakis$ partii watku, elementu, kwestie estetyczne, itp.),

lub jakiekolwiek dziatania ingerujace zasadniczo w obiekt, muszg by¢ uzgadniane przez ,Komisje Konserwatorskg”, w

sktad, ktorej poza wykonawca, musza wej$¢ przedstawiciele: Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, Wiasciciela i

Uzytkownika obiektu, oraz osoba prowadzaca prace konserwatorskie.

Wszystkie uzyte materialy musza, spetia¢ normy dopuszczajgce do ich stosowania w obiektach zabytkowych, muszg

posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie trwania prac, nalezy prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich i wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng,

przed i w trakcie trwania prac. Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do WUOZ, oraz do

wiasciciela i uzytkownika obiektu, petng dokumentacje przeprowadzonych prac w formie opisowej i fotograficznej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wraz z programem postgpowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewac;i

budynku Urzedu Miejskiego w Toszku
(dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku i elektronicznej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogéine”.

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbiér wyrobdw (materiatéw) i prowadzonych robét budowlanych
wykonywa¢ winien, ustanowiony przez Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym ich zgodnosci z Dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng i obowigzujacymi przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Warunki ogéine” punkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

Odbidr robét obejmuije:

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. Odbior czesciowy;

3. Odbiér koricowy, po zakoriczeniu robét;

4. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru, po pisemnym

zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbior koricowy
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny
nastapi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zakoriczenia robét, powotaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w
dokumentow:

-dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw jak atesty, o$wiadczenia zgodnosci;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

-dokumentacje powykonawczg;

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robét, na okolicznos¢ czego sporzadzi protokdt odbioru
rob6t.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy ptatno$ci podano
12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Projekt budowlany wraz z programem postgpowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewac;i

budynku Urzedu Miejskiego w Toszku
w ST-00 “Warunki ogolne” , punkt 9.
Ptatno$¢ przystuguje za zakoriczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Podstawa ptatno$ci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu
elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz.U.z 2018.r poz. 1609 )

- Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje

- DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

-,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — Tom | ,Budownictwo Ogéine”

- karty techniczne i warunki stosowania materiatdw do konserwacji zabytkow i renowacji starego budownictwa
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