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Załącznik nr 11 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY 
 

 
Zawarta w dniu  …………………………………….. w Toszku pomiędzy: 
 

Gminą Toszek  
z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek,  
(NIP 9691605695), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka  
a   
………………………………………………, 
działającym pod firmą....................................................................................................................... 
(NIP......................), zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w…………………………………… 
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Parkuj i Jedź – 

budowa centrum przesiadkowego w Toszku”. 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty budowlane, 

których zakres określony jest w ust. 3 do 5 uszczegółowiony w treści umowy. 
3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedłożonego programu 

funkcjonalno użytkowego w postępowaniu o zamówienie publiczne) obiektów oraz innych robót 
budowlanych oraz uzyskanie od właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego 
stosownych dokumentów uprawniających do przystąpienia do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem zrealizowanych obiektów dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Parkuj i Jedź 
budowa centrum przesiadkowego w Toszku” 
1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej, 
2) W ramach etapu B wykonanie obiektów i robót budowlanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 
4. Przedmiot Umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie następujących 

charakterystycznych obiektów i robót budowlanych: 
1) przebudowę budynku dworca wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, 
2) przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej, 
3) budowę parkingu,  
4) budowę przystanku autobusowego, 
5) budowę elementów małej architektury. 

5. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych Umową określony jest 
dokumentacją PFU, wraz z załącznikami opisowo-graficznymi, obowiązującymi przepisami 
i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz złożoną 
przez Wykonawcę ofertą. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 3-5 niniejszego paragrafu. 
Na zastosowanie robót zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Roboty 
zamienne nie zwiększają wynagrodzenia wykonawcy. 
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7. Przewiduje się także możliwość ograniczenia pewnych prac projektowych i robót 
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami lub wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 3-5 niniejszego paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób 
wyliczenia wartości tych robót w celu ich obniżenia z wynagrodzenia Wykonawcy określa § 20 
ust. 7 niniejszej umowy. 

8. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: 
1) W ramach etapu A: 

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzyskanie pisemnej klauzuli 
zatwierdzającej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych, 

b) wykonanie projektów budowlanych, 
c) wystąpienie o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego (o ile 

będzie wymagana), 
d) wykonanie projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji, 
e) wykonanie projektów organizacji ruchu, 
f) wykonanie przedmiarów i kosztorysów szczegółowych, 
g) przygotowanie kompletnych wniosków i uzyskanie w imieniu inwestora 

stosownych pism, postanowień i decyzji uprawniających do prowadzenia robót 
budowlanych, 

h) wykonanie projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów stanowiących 
uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych, 

i) uzyskanie dokumentów uprawniających do prowadzenia robót budowlanych. 
2) W ramach etapu B: 

a) remont i wykonanie obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi 
niezbędnymi do ich funkcjonowania i robót budowlanych towarzyszących, na 
podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

b) dostawa i montaż wyposażenia objętego dokumentacją projektową posiadającego 
wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji, 

c) urządzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej, 
d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiałów 

do uzyskania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji 
pozwolenia na użytkowanie obiektów, 

e) uzyskanie dokumentów uprawniających do użytkowania wykonanych obiektów 
zgodnie z ich przeznaczeniem,  

f) zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urządzeń w okresie 
gwarancji. 

9. Zakres robót objętych Umową obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 
przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizację i realizację Umowy bez 
zakłóceń. 

10. Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich 
nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne 
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie 
nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady 
i przygotowania ujęte w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz 
z załącznikami). Świadczenia, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu 
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi. 

11.  Zamawiający oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel 
budowy nieruchomościami na których jest realizowany przedmiot umowy. 

12. Wykonawca dokona przelewu na Zamawiającego swoich roszczeń (wymagalnych 
i niewymagalnych) z tytułu udzielonej mu przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi 
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związanych z realizacją umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu 
Podwykonawcę. 

 
Definicje 

§ 2 
1. Użyte w umowie wyrażenia oznaczają: 

1) Dokumentacja –opracowania opisane w §1 ust. 5, 
2) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3) PB – projekt budowlany, 
4) PW – projekt wykonawczy, 
5) Dokumentacja projektowa – koncepcja architektoniczno – przestrzenna, PB, PW, 
6) ULICP – decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego, 
7) MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
8) Pozwolenie na budowę – decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisów prawa 

budowlanego (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) w związku z przygotowaniem 
i wykonaniem inwestycji, o której mowa w §1 ust.1., 

9) Projektant – autorzy projektu budowlanego lub wykonawczego i ich części, 
10) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
11) INI – inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
Etap A 

§ 3 
1. W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) W zakresie organizacji prac projektowych: 
a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu 

i obiektów, weryfikację dla potrzeb projektowych założeń podanych w SIWZ 
i umowie oraz dokonanie analiz niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania 
czynności związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, 

b) udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego 
nie rzadziej niż raz w miesiącu, projektanta projektu budowlanego lub 
wykonawczego albo jego upoważnionego do podejmowania decyzji 
przedstawiciela, 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego 
upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku 
powiadomienia o takiej potrzebie przez zamawiającego. 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 
a) pozyskanie do celów projektowych aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) wystąpienie o wydanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego (o ile 

nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), 
c) uzyskanie lub aktualizację wszystkich wymaganych prawem warunków 

przyłączenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów 
z istniejącym uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania 
projektowego, w tym od administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów, 

d) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji na wycinkę zieleni oraz uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji 
na wycinkę zieleni, 

e) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) i tymczasowej 
organizacji ruchu pojazdów z uwzględnieniem etapowania robót i koniecznością 
zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia i dojazdu, 

f) sporządzenie i uzyskanie stosownych uzgodnień i zatwierdzeń projektu 
tymczasowej organizacji ruchu,  
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g) w razie potrzeby wystąpienie o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych 
realizacji inwestycji,  

h) zamawiający wymaga równocześnie, że Wykonawca będzie brał pod uwagę 
sugestie Zamawiającego dotyczące funkcjonalności i standardu wykończenia 
obiektów. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał 
swoje rozwiązania projektowe bez akceptacji Zamawiającego.  

3) W zakresie opracowań geodezyjnych:  
a) pozyskanie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej,  

b) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 
dokumentacji,  

c) wykonanie wykazu właścicieli nieruchomości objętych inwestycją w wersji 
elektronicznej (Excel), z podaniem numerów działek i adresów, oparty na zapisach 
w ewidencji nieruchomości i w księgach wieczystych. 

4) W zakresie koncepcji architektoniczno -przestrzennej: 
a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzględniającej: 

− program funkcjonalno-użytkowy,  

− uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

−  pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządcy 
dróg, administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, 

− jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy 
materiały Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi 
przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich 
uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy 
Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować 
rozwiązanie zamienne w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących 
przepisów, 

− właściwą do przeznaczenia funkcję, estetykę i trwałość,  
b) uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego, 
c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze kontynuowanie 

prac projektowych przez Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający 
zatwierdził koncepcję Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie, 

d) w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej 
uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad 
i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych. 

e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji 
opisanych w umowie. 

5) W zakresie projektów budowlanych: 
a) wykonanie pełno branżowych projektów budowlanych dla projektowanych 

w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane 
w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych 
i dróg,  

b) uzyskanie dla projektów budowlanych wszystkich wymaganych prawem 
ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień 
w tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych 
projektów, 

c) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym,  
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d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
f) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku dworca zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, 
g) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach 

eksploatacji  opisanych w umowie. 
6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę: 

a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane,  

b) przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę,  

c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy 
w przypadku wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ 
administracji państwowej na etapie postępowania o pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją. 

7) W zakresie projektów wykonawczych:  
a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących 

uzupełnienie projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów 
i pompowania wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba,  

b) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem 
ostatecznych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień 
lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego,  

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach 
eksploatacji opisanych w umowie. 

8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych:  
a) sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny 

przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części 
na poszczególnych zadaniach lub ich grupach,  

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań,  
c) organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad technicznych, nie rzadziej niż raz 

w miesiącu,  
d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 

zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 
 

Obowiązki Wykonawcy (Etap A) 
§ 4 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania 
i założenia do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 
kompletną dokumentację projektową. 

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych 
w projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 
dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część 
dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 
uprzednio wyraził zastrzeżenie. w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 
dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych 
wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych 
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych 
dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część 
dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 7 dni roboczych od dnia 
przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający 
uprzednio wyraził zastrzeżenie. w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej 
dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych 
wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 
Uzgodnienie dokumentacji jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do etapu B. 

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa 
obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6. Wykonawca wykona Dokumentację z uwzględnieniem podziału na obiekty lub ich grupy 
w formie: 
1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilości: 

a) koncepcję architektoniczo – przestrzenną – 1 szt., 
b) projekt budowlany – 5 szt., 
c) projekt wykonawczy – 4 szt., 
d) przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. – 2 szt., 
e) projekt tymczasowej organizacji ruchu – 4 szt., 
f) projekt docelowej organizacji ruchu – 4 szt., 
g) propozycji materiałów i urządzeń projektowanych do wbudowania i montażu – 4szt. 

2) 1 egzemplarz całości dokumentacji w wersji elektronicznej na dwóch  płytach CD lub DVD, 
przy czym: 
a) płyta pierwsza winna zawierać dokumenty opracowane przez Wykonawcę  

i dostarczone Zamawiającemu w postaci możliwej do edycji  (np. standardu AutoCad – 
„*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” 
lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w standardzie „*.mdb” 
lub „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel  „*.xls”), 

b) płyta druga winna zawierać całość opracowanej dokumentacji papierowej  
w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację, czyli jednemu 
dokumentowi opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci 
elektronicznej . 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów 
oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych 
prac. 

8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy 
odpowiada Wykonawca. 

  
Prawa autorskie 

§ 5 
1. Projekty wymienione w § 1 ust. 8 pkt 1 zostaną sporządzone przez Projektanta, który będzie 

posiadał osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentacji projektowej 
w trakcie wykonywania robót – Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Projektanta 
w formie pisemnej. 

2. Z chwilą odbioru poszczególnych etapów umowy autorskie prawa majątkowe  
do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2 i zawartych 
w niej rozwiązań Wykonawca przenosi na Zamawiającego. 

3. W ramach przeniesienia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentów na poniższych 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci , 
b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszystkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności 
za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, 
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drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką 
zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

c) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników 
do obrotu, 

d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów i serwisów sieci 
komputerowych, 

e) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji, 
f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form 

pomocy finansowej dla realizacji inwestycji, 
g) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Inwestycji przez 
Zamawiającego, 

h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 
i) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek 

i modyfikacji, 
j) poprawiania i rozbudowywania całości lub poszczególnych części. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi  
na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje  
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez 
Zamawiającego na inne podmioty bez ograniczeń. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne 
podmioty bez ograniczeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja będzie oryginalna i nie naruszy 
praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych 
tych osób. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do 
dokumentacji, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie 
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający 
udzieli zgody na używanie dokumentacji, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko 
rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na 
Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych praw Zamawiającego do utworów 
opisanych w ust. 2. 

10. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drodze 
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić 
Zamawiającego ze wszystkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone 
roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich 
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu 
umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania 
o zachowaniu jego integralności. 
 

Odbiór przedmiotu umowy Etap A 
§ 6 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 8 pkt 1 

w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę 
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koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (PB+PW) 
umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych. 

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z INI. 
5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru oraz procedur poprzedzających odbiór robót płatnych 

drugą i następnymi fakturami przejściowymi, w zależności od okoliczności przedstawia: 
a) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu 

zamówienia, 
b) oświadczenie o zapłacie przez Wykonawcę całości wymagalnych wierzytelności 

oraz braku niewymagalnych wierzytelności Podwykonawcom, a w przypadku 
robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia 
wierzytelności niewymagalnych oświadczenia Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy o zwolnieniu Zamawiającego z długu oraz odpowiedzialności 
solidarnej w zakresie wierzytelności niewymagalnych oraz oświadczenia 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o przeniesieniu na rzecz 
Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej przez nich gwarancji oraz rękojmi. 
Brak w/w oświadczenia może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości 
lub części należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy robót budowlanych.  
 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanego dzieła, które 
powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 
dni od dnia ich zgłoszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek 
w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ 
administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 

8. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub PB , który z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
nie uzyska dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 

 
Etap B 

§ 7 
1. Do czynności etapu B Umowy Wykonawca może przystąpić po łącznym spełnieniu warunków 

dla tożsamych czynności: 
1) Po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej (PB, PW) 

lub jej części umożliwiającej realizację obiektu lub obiektów, 
2) Przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów 

uprawniających do wykonania robót budowlanych, 
3) Protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej pisemnej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji 
wbudowania materiałów oraz kart materiałowych urządzeń, 

4) Przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu 
na ul. Dworcowej. 

 
§ 8 

1. W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) Ustanowienie w imieniu Zamawiającego i opłacenie nadzoru autorskiego 

nad realizacją zaprojektowanych obiektów, 
2) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierownika budowy, który 

posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie 
pełnienia obowiązków, 

3) Ustanowienie i opłacenie w imieniu Zamawiającego kierowników robót 
w specjalnościach, w których kierownik budowy nie posiada uprawnień j w zakresie 
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umożliwiającym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz 
przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego w okresie pełnienia 
obowiązków, 

4) Przygotowanie i złożenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentów wraz 
z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót w powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego, 

5) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji obiektów 
w tym:  
a) niezbędnych rozbiórek obiektów lub ich części i demontaży wraz wywiezieniem i 

utylizacją materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, pozyskaną kostkę 
granitową należy zdeponować na wskazane przez zamawiającego miejsce, na 
terenie miasta Toszek, kostka stanowić będzie własność Zamawiającego,  

b) wycinki zieleni kolidującej z inwestycją z wywozem materiału, po uzyskaniu zgody 
na wcinkę drzew i krzewów, 

c) karczowania pni z uprzątnięciem trocin i fragmentów pni z terenu budowy.  

6) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych 
do realizacji zamówienia (w tym: ogrodzeń tymczasowych, oznakowania terenu 
budowy, znaków związanych z tymczasową organizacją ruchu), 

7) Wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji obiektów i robót budowlanych 
towarzyszących obejmujących:  
a) remont budynku dworca kolejowego wraz z niezbędnymi instalacjami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, 
polegającą na wykonaniu m.in.: 

− osuszenia, odgrzybienia, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian, 

− podłóg i posadzek, 

− wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 

− tynkowanie, kafelkowanie, malowanie pomieszczeń, 

− rozbiórki i wykonaniu nowej konstrukcji i pokrycia dachu, 

− naprawy lub budowy nowych kominów, 

− instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w tym: odwodnienia, elektrycznych, 
sanitarnych, wentylacyjnych, oświetleniowych, teletechnicznych, monitoringu 
wizyjnego, p.poż., c.o., c.w.u., 

− elementów aranżacji i wyposażenia. 
b) przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej polegającej na: 

− rozbiórce istniejących nawierzchni, 

− wykonaniu podbudowy, oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, 

− wykonaniu chodnika z nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, 

− przekładek lub zabezpieczeń urządzeń obcych kolidujących z projektowanym 
obiektem, 

− wykonaniu miejsc postojowych z kostki betonowej, 

− wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 

− oznakowania pionowego i poziomego 

− przebudowy istniejących zjazdów. 
c) budowę elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni: 

− wykonanie nasadzenia zieleni niskiej, wysokiej i średniej,  

− ławki, 

− kosze na śmieci, 

− stojaki na rowery, 

− wykonanie instalacji oświetleniowej, 

− wykonanie wiaty przystankowej, 

− wykonanie odprowadzenia wód opadowych. 
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8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie 
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa 
Budowlanego (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) łącznie, z inwentaryzacją 
geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do właściwego 
kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją przez 
projektanta oraz ewentualnym opisem, 

9) Sporządzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentów odbiorowych od 
stosownych instytucji i organów w zakresie warunków przeciwpożarowych 
(Państwowa Straż Pożarna) i sanitarnych bhp (Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny), 

10) Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku 
zgłoszenia zakończenia budowy.  

 
§ 9 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych 
przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U 
z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji 
technicznej, a także posiadać stosowny atest. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.)  
na proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 

5. Materiały rozbiórkowe (za wyjątkiem kostki granitowej) nie przewidziane w dokumentacji 
technicznej do powtórnego zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego jako materiały budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa 
budowlanego (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) zwane dalej materiałami 
odpadowymi, pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

7. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) - powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie, 

8. Wykonawca zdeponuje materiały, urządzenia, obiekty małej architektury nie będące 
odpadami na wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego miejsce. 

9. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 
testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. 
Testy mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz odpowiednie instytucje i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy 
na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 
wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 
odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

11. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą 
odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez 
Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany 
w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych 
świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 

12. Celem umożliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie 
uzyska dostęp do miejsca podłączenia mediów. Odpłatność za dostawę mediów regulują 
odrębne umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a dostawcami mediów. Wykonawca 
jest zobowiązany do poniesienia w trakcie realizacji zamówienia wszelkich kosztów 
związanych z dostawą i zużyciem mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.  
 

Obowiązki Wykonawcy (Etap B) 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) Wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbędnych do prawidłowego 

rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych w tym etapowania robót oraz 
koniecznością zapewnienia funkcjonowania dworca kolejowego i przystanku 
autobusowego, 

2) Wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i robót rozbiórkowych, 
3) Dostarczenia, zainstalowania i obsłużenia na terenie placu budowy i poza nim 

niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących 
i ostrzegawczych, 

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy określonego w §1 z najwyższą 
starannością, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami normami 
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacją 
techniczną ora złożoną przez Wykonawcę ofertą. 

5) Odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia 
się pozwoleń na budowę, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 
dostosowania do potrzeb prac budowlanych, 

6)  Niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających nie objętych Umową, jeżeli są one 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, 
8) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartości 
nie niższej niż  20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,  
a) Okres trwania ubezpieczenia ustala się do terminu zakończenia robót określonego 

w § 19 ust. 1 pkt 3 tj. do dnia 30.06.2022r. 
b) W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedłuży okres 

obowiązywania ubezpieczenia o czas niezbędny do usunięcia wad przedmiotu 
umowy wskazanych w odbiorze końcowym. 

9) Spełnienia wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości 
lub urządzeń, 

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt elementów 
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli 
lub otoczenia. 
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11) Uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń 
na korzystanie z terenu osób trzecich tj. czasowe zajęcie terenu oraz dróg publicznych, 
prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami. 

12) Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy. 
 

§ 11 
1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój 

koszt: 
1) Objęcie funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą odpowiednie dla robót 

budowlanych kwalifikacje zawodowe, 
2) Objęcie funkcji kierowników robót przez osoby posiadające odpowiednie dla robót 

budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jeśli takich nie posiada kierownik 
budowy, 

3) Obsługę geologiczną i geotechniczną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 
jeżeli jest to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 

4) Obsługę geodezyjną na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jeżeli jest 
to niezbędne dla właściwej realizacji Umowy, 

5) Nadzór i koordynację prac podwykonawców (jeżeli podwykonawca będzie brał udział 
w realizacji Umowy), 

6) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe 
na tym terenie, 

7) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
8) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochronę w okresie realizacji Umowy 

do momentu odbioru końcowego, 
9) Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 
10) Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, a także zagrożenia życia 

i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska i o ruchu drogowym, 

11) Organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, w tym 
doprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) Przeszkolenie stanowiskowe. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 
wykonaniu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, innymi dokumentami 
i miejscem prowadzenia robót oraz , że warunki prowadzenia robót są mu znane, 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń INI oraz innych osób sprawujących 
nadzór ze strony Zamawiającego. 

6. O zauważonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą wskutek 
zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji. 

 
 
 



 

13/27 

 

§ 13 
1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie 
działania na jego terenie. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje na własny koszt 
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek, jeżeli 
wymagają tego realizowane roboty budowlane, na własny koszt zamontować tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy oraz 
dostarczyć lub wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające 
i ochronne, a także zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania robót budowlanych, 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy. 
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie właściwie składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, usuwał odpady i śmieci. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu inspektorom nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do 
udostępnienia danych i informacji ustawą wymaganych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
wszelkie szkody powstałe  na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich przebywających 
na terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, INI, inspektorowi nadzoru 
autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren 
budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

 
Odbiór przedmiotu umowy Etap B 

§ 14 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez INI. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, wpisem 
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie później niż na 3 dni robocze przed 
planowanym terminem odbioru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, 
pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów 
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego 
będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku 
odbioru końcowego, przekazanie kompletu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 
8, 9, 10. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez INI stanowi o bezskuteczności 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania 
potwierdzenia przez INI faktu zakończenia robót budowlanych. Termin, o którym mowa w 
ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu 
Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
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do odbioru częściowego, końcowego. W przypadku odbioru końcowego niezbędnym jest 
przekazanie dokumentów  i przekazania dokumentacji, o której mowa w o których mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 8, 9, 10. Nie przekazanie wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 8, 9, 10 dokumentów 
upoważnia zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego, końcowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru.  

7. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy  
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

8. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  
z umowy, dotyczących usuwania wad.  

9. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 
niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.  

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 
możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, 
a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły 
z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu 
poniesionych z tego tytułu kosztów.  

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,  
2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,  
3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy. 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych       w trakcie odbioru wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)                  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót.  

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty 
wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie 
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

Nadzór inwestorski i kierowanie budową 
§ 15 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski pełni 
.................................................................................................................................................................. 

2. INI reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu  
i na rachunek Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  

4. INI działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych, 
a w szczególności: 
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1) Sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi normami 
oraz niniejszą Umową, 

2) Sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
a także nie dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, 

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu, 
4) Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i gotowych elementów, 
5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad 

i usterek przez Wykonawcę, 
6) Dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane, 
7) Uzgadnia pisemnie rozwiązania zawarte w PB i PW, 
8) Sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli 

z Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym 
Zamawiającego 

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności 
przesunięcia terminu wykonania czynności umowy 

10) Dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót 
umożliwiający wypłatę faktury częściowej Wykonawcy, 

11) Dokonuje odbioru końcowego robót. 
5. Zamawiający upoważnia INI do akceptacji w jego imieniu odstąpień od dokumentacji 

projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 
1) Wysokości wynagrodzenia, 
2) Rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
INI, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 
z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Wszelkie polecenia INI będą miały formie pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. 
W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli INI uzna za konieczne wydanie polecenia 
ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. INI powinien w takiej 
sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 

 
Zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

§ 16 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą 
być zatrudnione na umowę o pracę. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 
przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 
zaangażowanych wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia 
zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. 

 
Umowy o podwykonawstwo 

§ 17 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy  

n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w następującym zakresie 
rzeczowym i finansowym: ……………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się 
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
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3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na którego zasoby 
powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej 

między Wykonawcą a Zamawiającym, 
2) umowa o podwykonawstwo musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności 

Podwykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie 
do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność 
z tytułu gwarancji jakości, kar umownych, 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 
4) termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie, 
5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia      na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
na rzecz Wykonawcy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zgłasza pisemne zastrzeżenia  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniających wymagań określonych w ust. 5, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
wyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  
o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów    o podwykonawstwo, których przedmiotem są: 
1) dostawa wody, 
2) dostawa energii elektrycznej, 
3) usługi łączności.  

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14.  Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
15. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej 

zgody   Zamawiającego.  
16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda  

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

Obowiązki Zamawiającego 
§ 18 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty 

uprawomocnienia się pozwoleń na budowę,  
b) odebranie wykonanej dokumentacji,  
c) odebranie wykonanych robót budowlanych, 
d) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,  
e) dokonywanie odbiorów robót (częściowy, końcowy, robót zanikających i ulegających 

zakryciu) po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 
f) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

 
Termin realizacji Umowy 

§ 19 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej 
– do 90 dni od daty zawarcia umowy, 

2) Wykonanie pozostałych czynności opisanych w etapie A do dnia 18.12.2020r., 
3) Wykonanie czynności opisanych w etapie B łącznie z odbiorem końcowym do dnia 

30.06.2022r., 
4) Sporządzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i robót budowlanych 

oraz przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty 
zawarcia Umowy. 

2. W terminie określonym w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie 
prace oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
Wynagrodzenie 

§ 20 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości:  
  ……………….…………… zł brutto (słownie: ………………………………………………….)  

z czego: 
1) Za wykonanie Etapu A  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
……………….…………… zł brutto (słownie:…………………………………………………….) 
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2) Za wykonanie Etapu B  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
……………….…………… zł brutto (słownie:…………………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w następujących limitach kwotowych: 
a) w roku 2020 do kwoty 403 226,44, 
b) w roku 2021 do kwoty 2.249.939,09, 
c) w roku 2022 pozostałą kwotę wynikającą z zapisów Umowy.  

3. Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane  
z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać zmianom, chociażby w czasie 
trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 
żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie 
wynagrodzenia.  

5. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
a wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony 
umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową oraz zapisami umowy lub SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 
uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne 
dyspozycje INI w tym zakresie będą bezskuteczne. 

7. W przypadku robót Zaniechanych o których mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, sposób 
obliczenia wartości tych robót, o które zostanie pomniejszone wynagrodzenie  
Wykonawcy, będzie następujący: 

1) W przypadku odstąpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robót 
określonych w kosztorysie nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonej 
w kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu Umowy, 

2) W przypadku gdy cena elementu podana przez Wykonawcę w kosztorysie będzie 
rażąco niska Zamawiający obliczy wartość elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez Wykonawcę, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI 
w oparciu o przedstawione w ofercie składniki cenotwórcze i odpowiednie katalogi 
nakładów rzeczowych. 

 
Zapłata wynagrodzenia 

§ 21 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie etapami, za wykonane i odebrane 

roboty do 90% wartości przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane 
bezusterkowe protokoły odbioru części przedmiotu umowy i faktury częściowe. Protokoły 
winny zawierać szczegółową informację o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym 
i finansowym wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze. 

2. Pozostałe 10% wartości przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o zatwierdzony 
przez Zamawiającego bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy 
i fakturę końcową. 

3. Faktura wystawiona przed datą zatwierdzenia protokołu odbioru przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem,  
do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w oparciu o fakturę 
dostarczoną do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez 
INI i Zamawiającego. 

5. Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę  
i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, przed 
złożeniem faktury Zamawiającemu. 

6. Wymagalność wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od obowiązku 
dołączenia do faktury oświadczenia o zapłacie przez Wykonawcę całości wierzytelności 
Podwykonawcom, a w przypadku robót budowlanych również dalszym Podwykonawcom 
oraz oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców o przeniesieniu na rzecz 
Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej przez nich gwarancji oraz rękojmi. Brak w/w 
oświadczenia może stanowić podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności 
stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych                     
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem        
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 
a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  zamówienia 
publicznego przez  Zamawiającego.  

12. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktur VAT 
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,        
w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na dokumencie rozliczeniowym (płatność z działu 600 rozdz. 60095 § 6057 i § 6059 
klasyfikacji budżetowej). Bieg terminu płatności liczony będzie od dnia dostarczenia faktury 
do siedziby Zamawiającego. 

13. Podstawą wystawiania faktury będzie protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany 
przez INI oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie 
księgowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 
określony          w niniejszej umowie.  

15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
16. Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikających z treści niniejszej umowy. 
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17. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zapisami umowy 
lub SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia 
na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI w tym zakresie będą 
bezskuteczne. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 22 
1. Strony potwierdzają, że w dniu …................. r. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto),  
o którym mowa w § 20 ust. 1, tj. ………………............... zł (słownie: 
…..........................................................................) w formie .......................................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących wysokościach i terminach:  
a) 70% wysokości zabezpieczenia — w terminie 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonany,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi  
za wady.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciągłości, przed upływem 21 dni od daty 
dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy protokołu odbioru końcowego). Jeżeli ta część 
zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie, Zamawiający dokona potrącenia należnej 
kwoty z pozostałego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 20 ust. 1. 

 
Kary umowne 

§ 23 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstąpienia  
od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

b) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 19 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

c) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 19 ust. 1 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

d) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 19 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

e) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu 
określonego w § 19 ust. 1 pkt 4, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego 
po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany, 

f) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy                 
w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy,  
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g) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy - za opóźnienie w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

h) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

i) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  
za każdy dzień opóźnienia w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym 
termin powinien być dotrzymany, 

j) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, 

k) w wysokości 1.000,00 zł - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

l) w wysokości 500,00 zł - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty, 

m) w przypadku nieprzekazania w terminach określonych w § 16 ust. 2 dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie 
realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane 
z wykonywaniem zamówienia – w wysokości 1.000,00 zł, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. 

4. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto 
za przedmiot umowy określone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny 
podatek VAT.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku gdyby kwota kar 
umownych nie pokrywała szkody.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 
przedmiot umowy.    

 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

§ 24 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach:  
a) zarejestrowania i opłacenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego 

lub naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a także w przypadku gdy sąd 
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek niewypłacalnego Wykonawcy  
nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy,  

c) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  
w terminie 14 dni od daty przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia do odbioru terenu 
budowy w wyznaczonym terminie,  

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 
Zamawiającego na piśmie,  

e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,  
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f) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  
z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia 
lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  
z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

g) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej 
lub nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym 
terminie.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru – 
w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 
robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  
3) W terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz      
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę,  

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego 
stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia  
od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 
Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 
prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które 
nie są wadliwe, 

6) Rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych  
w kosztorysie inwestorskim.    

 
Zmiana umowy 

§ 25 
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 

4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:  
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a) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania 
terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót,  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady 
deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca 
prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe 
upały trwające co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy 
pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić 
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem 
w dzienniku budowy, 

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  
- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  
- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy,  
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych,  
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 
lub obiektów infrastrukturalnych; 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 
w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
e) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub 
postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

f) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji 
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów 
pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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g) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, 
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad 
lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;  

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających 
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy;  

j) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone 
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne 
lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.  

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów 
technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,  

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 
termin realizacji zamówienia, 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót,  

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

- zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, 
w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia 
przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych 
lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych.  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące możliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 
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- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne 
i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2) 
lit. a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu 
robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, 
rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 
szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może 
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone 
w SIWZ, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  
a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających 
z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym 
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający 
wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota 
brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy 
odpowiednio zmieniona, 

b) zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 
obowiązku podatkowego itp.,  

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 
z realizacji części Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,  

f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiającego, 
h) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorów częściowych, terminów płatności 

oraz wprowadzenia płatności częściowych, 
i) w związku z korektą uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej 

dopuszcza się zmianę limitów kwotowych określonych w § 20 ust. 2. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a), 

d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  
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4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) możliwa jest również, powiązana 
ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 
rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody.  

7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

8. Nie stanowi zmiany umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 
b) zmiana danych teleadresowych.  

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest 
do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

 
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

§ 26 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres ….. miesięcy (…..lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego.  

2. W przypadku wystąpienia usterek powstałych w okresie gwarancji ustala się, że czas 
przyjazdu serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania 
zgłoszenia usterki listem lub drogą elektroniczną. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad 
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zgłoszeniu wady przesłanym listem lub drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia 
do usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego albo nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony 
będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Strony zgodnie postanawiają wydłużyć okres rękojmi do okresu gwarancji, tj. do …..  lat.  
6. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.  
7. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego przelewu 
roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie umowy 
podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji 
oraz rękojmi związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez 
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego 
praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w zakresie 
dochodzenia roszczeń bezpośrednio od samego Wykonawcy.  
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Postanowienia końcowe 

§ 27 
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywać obrotu 

wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają  
pod jurysdykcję sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 
 

         Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A: 
 
  
 
        …………………………………                                                      ..…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Program funkcjonalno – użytkowy, 
2. Oferta wykonawcy, 
3. SIWZ, 
4. Wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

 



          

 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

 
Wykonawca:  

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Telefon ……………………………………, mail …………………………………FAX …………………………………………. 

udziela na okres ………………………………………………… gwarancji, 

(którego początek liczony od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru 

robót tj. od dnia…………………………………..), 

na wykonane roboty budowlane pn.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w/na obiekcie …………………………………………………………………………………………………….., położonym 

w ………………………………… adres:………………………………………………………………………………………………, 

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym - …………..,               

nr ……………………………….., z dnia ……………….., 

zwaną dalej Umową.  

 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem cały przedmiot świadczenia, zgodnie z 

umową ……………….. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu 

rzeczowego.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty zakresem niniejszej 

gwarancji posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości, wynikające 

z   opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do zawartej 

z Wykonawcą ww. umowy. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu udzielonej 

Gwarancji także w przypadku podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

3. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy rzecz 

sprzedana nie ma właściwości określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

o którym mowa w pkt  2. 

4. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty 

budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt 1) będzie 

korzystał inny podmiot niż Zamawiający (zwany dalej Użytkownikiem), 

wówczas Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane 

urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego 

i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. 

 

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w 

terminie 21 dni licząc od dnia jego ujawnienia. Niezgłoszenie w terminie nie 

powoduje wygaszenia uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego. Zgłoszenie 

dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie – zgodnie z danymi 

wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego dokumentu. 



          

 

 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w 

terminie wynikającym z pkt 7 i pkt 8.  

 

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją 

lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta 

niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.  

 

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 7 i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

 

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

udzielić innych niż w pkt 7 i pkt 8 terminów usunięcia wad. 

 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie 

miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci - na koszt 

Wykonawcy, poprzez wystawienie noty obciążającej Wykonawcę robót. 

 

11. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na 

rzecz wolną od wad lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższą zasadę stosuje się do rzeczy wymienionej. 

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej 

korzystać. 

 

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 

wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez 

Zamawiającego.  

 

13. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia 

na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał 

zawiadomienie o usterce). 

 

14. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano 

urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda 

odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, 

Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty 

w okresie gwarancji. 

 

15. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych - wykonanych zgodnie 

z Umową - urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy 

producent/dostawca udziela   gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 

 

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej.  

 

Do dokumentu gwarancyjnego dołączono potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów gwarancyjnych wydanych przez Podwykonawców wskazanych w pkt. 17.  



 

 

…………………………………. 
nazwa składającego oświadczenie 

…………………………………. 
adres siedziby składającego oświadczenie 

…………………………………. 
telefon/fax/e-mail  składającego oświadczenie 

…………………………………. 
Data i Nr umowy pomiędzy Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym 

Podwykonawcą* 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy* 
który uczestniczył w wykonywaniu zadania p.n.: 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………....... 

 
nazwa zadania 

 

 

Oświadczam , że ....................................................................................................  

    Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego  Podwykonawcy * 

 

nie zalega nam z należnościami za wykonanie usług realizowanych w zakresie odbioru częściowego/końcowego 

dla zadania jak wyżej, został wykonany siłami własnymi bez udziału podwykonawców, realizowanych w ramach 

umowy nr ..................: .......................... z dnia .................. wraz z późniejszymi aneksami* nr .................. 

nr umowy na realizacje usługi  zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą  
 

Oświadczam, że następujący zakres usług, jak wyżej został wykonany przez: 

 ..................................................................................................................................................................................   

nazwa składającego oświadczenie 

.................................................................................. ................................................................................................ 

.................................................................................. ................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  
zakres robót zrealizowany przez składającego oświadczenie, który jest przedmiotem odbioru jak wyżej 

Należności za zrealizowanie w/w zakresu usług zostały zapłacone w umówionym terminie* / zostały zapłacone 

z.................. dniowym opóźnieniem* . 

liczba dni 

Oświadczamy, że nie wnosimy żadnych roszczeń z tytułu realizowanej umowy dla przedmiotowego zadania  

i w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego. 

 

.............................................................................. 

data i podpis składającego oświadczenie  

 
Uwaga: Podmiot składający niniejsze oświadczenie jest zobowiązany we własnym zakresie zapoznać się z zakresem rzeczowym umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o której mowa powyżej oraz z zakresem rzeczowym odbioru częściowego/końcowego, 

którego niniejsze oświadczenie dotyczy.   
 

* niepotrzebne skreślić 


