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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SELOWNIKA CPV

DZIAL

7100000-8 Ustugi architektoniczne, budowalne, inzynierii i kontrolne

GRUPA

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KLASA

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

KATEGORIA

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi w zakresie zagospodarowania terenu
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1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7 Prace budowlane
GRUPA

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

452200005-5 Roboty inzynierskie i budowlane

KLASA

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty budowlane instalacji wod-kan i sanitarne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie (...) drdg, lotnisk i kolei, wyrownywanie

terenu
KATEGORIA
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég;



REMONT BUDYNKU DWORCA NA POTRZEBY CENTRUM PRZESIADKOWEGO W
TOSZKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentac
projektowo-kosztorysowej oraz zakres robot budowlanych koniecznych do
przeprowadzenia inwestycji dotyczacej remontu budynku dworca na potrzeby
centrum przesiadkowego w Toszku oraz zagospodarowania terenu wokét obiektu.
Budynek znajduje sie w Toszku, przy ulicy Dworcowej 3.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

Teren na ktorym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest w Toszku, przy
ul. Dworcowej 3, na dz. nr 655/20, 656/20, 662/33, 209/33, 668/54. Na terenie
dziatek znajduje sie budynek dworca wraz z przylegtymi obiektami komunikacji
usytuowanymi od strony poinocnej. Teren dziatki zagospodarowano gtownie
zielenig parkowa, znajdujg sie tu rowniez chodniki i jezdnie utwardzone. Teren nie
jest ogrodzony. Od strony pétnocnej znajduje sie droga dojazdowa - ul. Dworcowa,
skwery, tereny zieleni stabo - lub nieurzadzonej. Od potudnia budynek przylega do
terenow kolejowych - peronow oraz toréw kolejowych.
Budynek przytaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej, gazowej i energetyczne;.
Odbior éciekow realizowany byt poprzez szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte.
Budynek obecnie jest nieuzywany, media sg odigczone.
Budynek dworca zostat wzniesiony metodg tradycyjng z cegty ceramicznej petnej.
Sktada sie z dwoch czesci roznigeych sie wysoko$ciami. Nizsza czesc
budynku znajdujaca sie od strony wsch. jest dwu- i jednokondygnacyjna . Stanowig
ja gtébwnie dwie hale dworcowe o wysokosci w $wietle ponad 6 m . Znajduja sie w
niej rowniez dwa lokale mieszkalne na pietrze, do ktorych prowadzg drewniane
schody. Od strony zach. znajduje sie cze$¢ budynku dwukondygnacyjna z
czesciowo uzytkowym poddaszem. W tej czesci budynku na parterze znajdowaty
si¢  pomieszczenia zwigzane z obstugg dworca a na pietrze i poddaszu
lokale mieszkalne. Na pietro prowadzi drewniana klatka schodowa.
Budynek dworca jest czesciowo podpiwniczony, pokryty dachami dwuspadowymi.

Dworzec kolejowy to budynek murowany z cegty ceramicznej petnej, nieotynkowany
z zewnatrz. Budynek posiada dachy dwuspadowe pokryte papg na petnym
deskowaniu. Stan techniczny elementow wiezby dachowej ocenia sie jako

zly — w czesci poddasza nastepuje przeciekanie dachu na duzej powierzchni.
Stropy w budynku sg drewniane w ztym stanie technicznym. Strop nad piwnica
ceramiczny — stan techniczny dostateczny. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
rowniez w ztym stanie technicznym. Rury spustowe i rynny stalowe sa zniszczone i
powinny zosta¢ wymienione. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany wykonane z cegty ceramicznej petnej. Grubosé $cian
zewnetrznych 41-53cm , w tym od wewnatrz tynk wapienny. Od zewnatrz budynek jest
nieotynkowany. Sciany wewnetrzne nosne 25-42cm, $ciany dziatowe 10-16¢cm. (z
cegly ceramicznej petnej, z ptyty meblowej i drewniane).
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Stropy kondygnacji nadziemnych, drewniane, stropy nad piwnica ceramiczne,
odcinkowe na belkach stalowych.

W budynku gtdwnym konstrukcje dachu dwuspadowego, stanowi wiezba o konstrukgji
ptatwiowo - kleszczowej, pokrycie dachu papg, dach w budynku nizszym dwuspadowy
rowniez kryty papa. Kominy - murowane z cegty petnej. Gtowna klatka schodowa w
konstrukcji drewnianej. Bieg schodow i spoczniki drewniane oparte na belkach
policzkowych. Balustrada drewniana. Klatka schodowa w czesci nizszej budynku
wykonana jako dwa biegi z ktorych kazdy powadzi do odrebnego mieszkania. Schody
te rowniez sa drewniane oparte na belkach policzkowych.

Wykonczenie:

Tynki scian wewnetrznych — wapienne, wykornczenie $cian zréznicowane, w
bardzo ztym stanie,

Stolarka - drzwi drewniane ptycinowe jedno- i dwuskrzydtowe .

Okna drewniane zespolone i skrzynkowe , wykazujace duze zniszczenie drewna
i okug.

Piece kaflowe — w budynku zachowato sie kilka piecéw kaflowych w ztym stanie,
Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe stalowe.

Pokrycie dachu - papa

Podtogi i posadzki- w klatce schodowej i komunikacji podtoga z desek
drewnianych, w mieszkaniach gtéwnie wyktadzina PCV oraz parkiet, w
nielicznych kuchniach i tazienkach ptytki ceramiczne, w pomieszczeniach
bezposrednio zwigzanych z obstuga dworca ( hale, poczekalnie) podtoga z
desek drewnianych

Parametry liczbowe:

Kubatura kondygnacji podziemnych V= 560 m3

Kubatura czesci zachodniej budynku V=2950 m3

Kubatura czesci wschodniej budynku V=1600 m3

Kubatura tacznie V= 5110 m3

Powierzchnia zabudowy.

Pz =472,78 m2

Powierzchnia catkowita.

Pc piwnica = 215,00 m2
Pc parter = 472,78 m2

Pc pietro = 466,26 m2

Pc poddasza = 255,63 m2
Pc facznie= 1409,67 m2

Powierzchnia uzytkowa.

Pu piwnica = 145,50 m2
Pu parter = 379,26 m2
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Pu pietro = 249,19 m2
Pu poddasza = 222,26 m2
Pu tacznie= 996,21 m2

Wysokos$¢ budynku i poszczegolnych kondygnacii.

Wysokosci czesci zach. budynku:

H do kalenicy =1225 cm, H do okapu = 1075 cm,
H kondygnacji podziemnej = 260 cm

H kondygnacji pierwszej = 480 cm

H kondygnacji drugiej = 370 cm

H poddasza do kalenicy = 363 cm

Wysokosci czesci wsch. budynku:

H kondygnacji podziemnej = 260 cm

H do kalenicy = 840 cm,

H do okapu =700 cm

Zestawienie powierzchni zewnetrznej przynaleznej do dworca z podziatem

wg Zasad Kwalifikacji powierzchni.

CZESC PUBLICZNA:

Piwnica = brak

Parter = 163,52 m2

Pietro = brak

Poddasze = brak

W sumie P czesci publicznej= 163,52 m2

CZESC TECHNICZNA
Piwnica = 145,50 m2
Parter = 69,65 m2
Pietro = brak
Poddasze = brak

W sumie P czesci technicznej= 215,15 m2

CZESC KOMERCYJNA
Piwnica = brak

Parter = 146,09 m2
Pietro = 249,19 m2
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Poddasze = 222,26 m2
W sumie P czesci komercyjnej= 617,54 m2

2.3.

2.4.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w w/w punktach, wynikaja nastepujgce
uwarunkowania:

1 — opracowanie dotyczy gtownie srodkowej czesci budynku - poczekalni oraz
pomieszczen przylegtych; program uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego
powinien zmiesci¢ sie na bedacej do dyspozycji powierzchni uzytkowej w/w czesci.
Prace remontowe, termomodernizacyjne i renowacyjne dotycza catego budynku.
Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu przy budynku dworca dotycza placu
przed dworcem, drogi dojazdowej oraz terendw zielonych.

2 — zastosowane materialy i technologie robét musza gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego;

3 — w budynku nalezy wykonaé roboty uzupetniajace i naprawcze uwzgledniajgce
stan obiektu, a niezbedne dla zapewnienia wiasciwych parametrow technicznych,
estetycznych i eksploatacyjnych:;

4 - transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych czesci
budynku i sgsiedztwa (peron kolejowy);

5 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposob  wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic =z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

6 - materiaty z robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezaco z uwagi na ograniczone migjsce na
ich sktadowanie;

7 - wykluczone jest sktadowanie | magazynowanie materiatow tatwopalnych:
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia;

8 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

W zatozeniu zamawiajgcego w przedmiotowym budynku po remoncie czesci
pomieszczen miatoby sie znalez¢ miejsce na poczekalnie dworcowa wraz z
niezbednym zapleczem sanitarnym. Zamawiajgcy na spotkaniach z projektantami
okreslit ogdlng koncepcje funkcjonalna oraz zestaw pomieszczen i funkcji, ktore
powinny sie znalez¢ sie w ramach istniejgcej powierzchni.

W sktad wymienionych pomieszczen i funkcji znajdg sie m.in.:
Pomieszczenie nr 1 — poczekalnia dla podrdéznych
Pomieszczenie nr 6 — hol z rozktadem jazdy pociagéw i autobuséw i
komunikacja
Pomieszczenie nr 14, 13, 12 i 8 — toalety dla podréznych oraz miejsce do
przewijania niemowlat
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Pomieszczenie nr 9 — komunikacja

Pomieszczenie nr 7 — pom. socjalno-gospodarcze z kottownig gazowa
Prognozowana ilo$¢ oséb przebywajacych w budynku w ciggu dnia: okofo 20 do 30
0sob.

W zakresie remontu budynku planowane jest: osuszenie, odgrzybienie $cian
fundamentowych i piwnicy, wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku,
wymiana lub remont stropéw nad kondygnacjami nadziemnymi, wymiana dachu
(konstrukcji i pokrycia), wymiana orynnowania, oczyszczenie i uzupetnienie
ubytkow elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont drewnianych
schodow prowadzacych do wschodniego skrzydta budynku, termomodernizacja
catego budynku, od$wiezenie $cian, posadzek i stropdéw catego budynku, usunigcie
piecow kaflowych, udroznienie przewoddéw kominowych lub, w razie koniecznosci
budowa nowego komina obstugujgcego planowana kottownie gazowg. Nastepnie:
wymiana dachu — jego konstrukcji i poszycia, wymiana i remont stropow, wymiana i
remont instalacji wod-kan, gazowej, elektrycznej, budowa nowej instalacji
centralnego ogrzewania w oparciu o zasilanie z kotta gazowego, instalaci
odgromowej, przeciwpozarowej, telefonicznej, specjalistycznej, oSwietlenia
awaryjnego.

Przed budynkiem dworca planowane jest usytuowanie przystanku
autobusowego z zadaszeniem i miejscem na tablice informacyjna, parkingi dia
samochodoéw osobowych, parking dla roweréw i motocykli oraz uporzgdkowane
tereny zielone. Projektowany jest remont nawierzchni placu przed dworcem, drogi
dojazdowej, chodnikéw oraz budowa ciagu komunikacyjnego taczacego pas
drogowy na dziatce 209/33 z terenem kolejowym, zapewniajacy dostep stuzbom
kolejowych do infrastruktury kolei.

SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Program uzytkowy przewiduje nastepujace przeznaczenie poszczegolnych
pomieszczen:

Pomieszczenie nr 1:

- poczekalnia dla podréznych z tawkami, koszami na Smieci;

Pomieszczenie nr 6:

- hol wejsciowy stanowiacy przejscie do poczekalni gtdwnej i toalet z miejscem na
tablice informacyjne i rozktad jazdy pociagow i autobusow;

Pomieszczenie nr 12, 13, 14, 8:

- toalety dla podroznych z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych oraz
wydzielone miejsce do karmienia i przewijania niemowlat

Pomieszczenie nr 7:

- pomieszczenie stanowigce zaplecze gospodarczo-socjalne dla  osdb
obstugujgcych dworzec oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na kottownig
gazowa

Pomieszczenie nr 9:

- komunikacja petnigca funkcje wiatrotapu od strony peronow;

Nowa funkcja pomieszczen =zostata w sposob szkicowy przedstawiona w
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architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja adaptaciji). Powierzchnie
uzytkowe (przyblizone) poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji przedstawiono ponize;.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

P.1. 56,32 m?
P6. 66,85 m’
P8. 21,54 m*
P.9. 15,05 m?
P12. 13,08 m°
P.13. 12,70 m?
P.14. 9,98 m
P.7. 25,30 m’

RAZEM POWIERZCHNIA = 220,82 m*

2.6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. CIAGI KOMUNIKACYJNE
PROWADZACE DO OBIEKTU . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

POWIERZCHNIA PARKINGOW 265,0 m?
POW. DROG | CIAGOW KOM. Z NAWIERZCHNIA DO WYMIANY ok.2600,0 m?
POWIERZCHNIA NOWEGO CIAGU KOMUNIKACYJNEGO ok.114,0 m?

POWIERZCHNIA ZIELENI URZADZONEJ ok. 1466,0 m?

3. OPIS,WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,
musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje
zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowe] lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
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przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

— szczegotowa inwentaryzacja obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym oraz
zagospodarowania terenu, w oparciu o inwentaryzacje wykonang przez firme ,mia
architekci s.c.”

— opinia techniczna o stanie konstrukcji istniejacego budynku

— projekt architektoniczny wraz z projektem termomodernizacji obiektu,

— projekt konstrukcyjny,

— projekt aranzacji pomieszczen,

- projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami nawierzchni utwardzonych oraz
terenow zielonych; projekt wymiany nawierzchni drogi dojazdowej, parkingdw i
chodnikéw z odwodnieniem drogi; projekt drenazu wokot budynku;

— zaprojektowanie nowego i remontu istniejgcego os$wietlenia terenu tak aby
dostosowa¢ je do nowych warunkow pracy przy ciggach komunikacyjnych
prowadzacych do budynku oraz przy terenach zielonych i przystanku,

— zaprojektowanie remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnia pomiaru energii
elektrycznej znajdujacej sie w pomieszczeniu nr 12, ktore bedzie udostepniane
pracownikom zaktadu energetycznego, instalacji gniazd wtykowych, o$wietlenia
awaryjnego, oswietlenia (ogolnego, miejscowego, stanowiskowe), oswietlenia
elewacji budynku i terenu, instalacja sitowa, instalacja dedykowana do okablowania
strukturalnego, instalacja zasilania urzadzen, instalacja zasilania systemow kontroli
dostepu, instalacja zasilania systeméw p.poz., instalacja uziemien wyréwnawczych
| instalacji uziemiajgcej, oraz innych instalacji niezbednych wymaganych do
prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— zaprojektowanie kanalizacji telefonicznej wraz z wymaganym oprzewodowaniem i
urzadzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen zainstalowanych w
przedmiotowym obiekcie,

— zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym
oprzewodowaniem i urzadzeniami technicznymi umozliwiajacymi prace urzadzen
zainstalowanych w przedmiotowym budynku,

— projekt wymiany instalacji wod-kan wraz z wpieciem nowego sublicznika do
istniejacej instalacji w budynku, projekt szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte;

— projekt remontu instalacji gazowej wraz z wpieciem nowego sublicznika do instalac;ji
w budynku,

— projekt odtworzenia przytaczy kanalizacji, wody, gazu i energii elektrycznej,

~ projekt instalacji c.0. wraz z wpieciem nowego sublicznika do istniejacej instalacji w
budynku oraz kottowni gazowej;

— projekt instalacji p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami z
rzeczoznawca ds. ppoz.

— projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi zamawiajgcego zawierajacy
elementy pierwszego wyposazenia,

— projekt zagospodarowania terenu wraz z mata architekturg, projektem wymiany
nawierzchni na drodze dojazdowej i placu przed dworcem (wraz z podbudowa i
zerwaniem starej kostki), remont z wymiang nawierzchni chodnikow po obu
stronach ul Dworcowej wraz z odwodnieniem drogi oraz projekt przystanku
autobusowego z zadaszeniem; projekt zieleni;
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opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

charakterystyka energetyczna, ktéra nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow a takze analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o
ile sg dostepne techniczne, $érodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.
Obowigzek i koszt sporzgdzenia $éwiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na
Wykonawcy.

3.1.2. Zgodno$é dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowac wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Programie bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem
wyjéciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania
zadania. Zamawiajagcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedace;
w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr $rednic |
spadkow kanatow, doboér urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzgcych w skifad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie diugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia
instalacji na potrzeby budowy wskaze Zamawiajgcy. Oba przytgcza muszg byc
opomiarowane co zapewni YWykonawca we wiasnym zakresie.

Wywédz gruzu i odpadéw budowlanych zapewnia Wykonawca na odpowiednie
wysypisko miejskie wskazane przez Inwestora.

Teren budowy nie moze catkowicie zajmowac istniejgcych drog wewnetrznych
wokot obiektu, jak rowniez nie moze utrudniac dostepu stuzbom ratowniczym i
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uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektow.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy
wraz z projektem organizacji robot w sposob umozliwiajacy prawidtowe korzystanie
z istniejgcych obiektow.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogolne — wg obowiazujgcych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

3.2.2.Wymagania szczegoiowe

3.2.2.1. Fundamenty.

Przewiduje sie dokonanie odkrywki fundamentéw, do poziomu posadowienia
oraz — po wczesniejszym odgrzybieniu i osuszeniu -  wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej poprzez zastosowanie powtoki bitumicznej (np. typu
Ceresit CP43) wzmocnionej siakg z widkna szklanego) a jako izolacje termiczng —
styropian ekstrudowany z rowkami i geowiokning. Wokot budynku nalezy wykonac
drenaz odwadniajgcy: np. z rur drenarskich pvc-u 113mm, utozonych w obsypce
zwirowo-kamiennej (22,5-7mm), z filtrem z geowtokniny, przysypane warstwa
separacyjno-filtrujaca.

3.2.2.2. Sciany.
Zewnetrzne $ciany nosne :
e Sciany podziemia — po osuszeniu i odgrzybieniu wykonanie izolacji

przeciwwilgociowych i termicznych jak przy $cianach fundamentowych;

e Sciany nadziemia: elewacja zewnetrzna — w celu zachowania istniejacego
charakteru budynku planowane jest czyszczenie hydroscierne powierzchni
scian , wykucie starych spoin, uzupetnienie spoin, uzupetienie ubytkow
cegta budowlang a nastepnie hydrofobizacja powierzchni cegiet sciany
zewnetrznej: Jako izolacje termiczng - aby zachowac istniejgce detale
architektoniczne, nalezy zastosowac izolacje $cian od wewngtrz poprzez
dobudowe $ciany z bloczkow komdérkowych w systemie np. Ytong-Multipor.
Wewnetrzne $ciany noséne i dziatowe — nalezy skuc istniejgce tynki, rozebrac
istniejace oktadziny $cienne; $ciany stykajace ze $cianami zewnetrznymi
ociepli¢ w/w metoda. Wykonczenie $cian poprzez natozenie tynkow,
pomalowanie, w sanitariatach obtozenie ptytkami ceramicznymi.
Wykonczenie $cian _w_holach, ciagach komunikacyjnych oraz _w

pomieszczeniach- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia. Nalezy
zastosowaé matowa wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej
o podwyzszone] wytrzymatosci i parametrach wg PN-EN 13 300 - klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro. Farby powinny posiadac¢ atest higieniczny.
Wykonczenie $cian w tazienkach/wc, pomieszczeniu gospodarczym, - ptytki
ceramiczne- glazura z profilami ceramicznymi do potfaczen posadzka/$ciana do
wysokosci min. 2m. Powyzej ptytek ceramicznych nalezy zastosowac satynows,
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bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej : klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia klasa 2
wg. PN EN 13 300. Farby powinny posiadac atest higieniczny.

3.2.2.2. Sufity.

Wykonczenie sufitow w pomieszczeniach ,suchych” : zastosowac matowa
wodorozcienczalna farbe akrylowa, matowa. Farby powinny posiadac atest
higieniczny. Nalezy zachowac lub odtworzy¢ w miejscach, gdzie nie jest to mozliwe,
istniejgce detale architektoniczne; w pomieszczeniach usytuowanych bezposrednio
pod dachem (pomieszczenia poddasza) zastosowac obtozenie warstw dachu od
wewnatrz ptytami gipsowo-kartonowymi lub ptytami osb-3.

Wykonczenie sufitow w pomieszczeniach ,mokrych” : Nalezy zastosowa¢ matowa
wodorozcienczalna farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowe] o podwyzszone
wytrzymatosci i parametrach wg PN-EN 13300 — Klasa 1 odpornosci na
szorowanie na mokro. Farby powinny posiadac atest higieniczny.

3.2.2.3. Podtogi i posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ usunigcie istnigjgcych
posadzek i warstwy wyréwnawczej i wykonanie nowych wylewek i posadzek wg
ponizszego opisu:

Poczekalnia, ciagi komunikacyjne:  zastosowaC  piytki ~ gresowe
antyposlizgowe na masie samopoziomujacej. Zastosowac klej odksztatcalny (S1)
lub wysokoodksztatcalny (S2). Cokoty z MDF;

Pomieszczenia mokre (sanitariaty, gospodarcze, kottownia): ptytki gresowe
antyposlizgowe z profilami ceramicznymi do potaczen posadzka/éciana. Stosowac
plytki zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.l. Zastosowac nalezy ptytki
gresowe o IV lub V klasie scieralnosci , nasigkliwo$¢ — | grupa (E nie wieksze niz
3%), antyposlizgowos¢ R12; uktad warstw podtogi uzupetniony o dodatkowa
izolacje poziomg na podkiadzie betonowym w postaci ,ptynnej folii”. Izolacja
wywinieta na $ciany na wysoko$¢ 15cm. Szczego6lng uwage zwrdcic na potgczenie
posadzka — $ciana — wykonac zgodnie z instrukcja producenta materiatu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci CE, atest na
trudnozapalno$¢ , atest higieniczny oraz certyfikat na antyposlizgowo$c.
Materiaty stosowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2.2.4. Stolarka okienna.
Przewidywana jest wymiana istniejacej stolarki okiennej i montaz nowej z
zachowaniem dotychczasowej stylistyki: okna z modyfikowanego,
wysokoudarowego PCV o konstrukcji jednoramowej : uchylne, state. Od strony
wewnetrznej i zewnetrznej — kolor brazowy (drewno), szklenie szybg zespolong
podwaojna, bezpieczng, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej dla szyby Rw (dB)
31-47, wspoétczynnik przenikania ciepta k=1,1W/m2K, okucia obwiedniowe z
mozliwoécig rozszczelnienia przy zamknietym skrzydle . infiltracja powietrza a
[m3/(m*h*daPa2/3)]

- 0,5-1 - oknarozszczelnione,

- 0,0147 - okna nierozszczelnione,
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3.2.2.5. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne: przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych; drzwi gtowne
wejéciowe do poczekalni i wyjsciowe na peron zaprojektowac jako aluminiowe,
przeszklone z dostosowaniem koloru i charakteru do stylistyki catego obiektu.
Przeszklenie o nastepujacych parametrach : nalezy stosowac szkto zespolone,
zespolenie szkiet z powtoka refleksyjng zabezpieczajace przed degradacjg pod
wptywem dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczenia
powietrza, wspotczynnik przenikania ciepta Ug 1,1[W/m2K], klasa szyby
bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2, dzwiekoszczelnos¢ 32Db lub o parametrach
rownowaznych. Klasa odpornosci ppoz EI120.

Pozostate drzwi zewnetrzne drewniane — dostosowac do stylistyki catego obiektu.
Drzwi wewnetrzne do oczyszczenia i pomalowania a w razie koniecznosci nalezy
wymieni¢ i zastosowac drzwi drewniane - o ramie z drewna sosnhowego
klejonego , ptytowe, z okleing naturalng , profil krawedzi skrzydta ,K” — krawedzie
boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Kolor dobrany do stylistyki i
kolorystyki budynku, trzy wzmocnione zawiasy czopowe;  drzwi do sanitariatow z
otworami w dolnej czesci o przekroju min. 0.022 m2 dla doptywu powietrza.

3.2.2.6. Dach

Nalezy rozebrac istniejgce rynny i rury spustowe, rozebra¢ pokrycie dachu, obrobki
blacharskie, konstrukcje wiezb dachowych, deskowania i otacenia dachu.
Projektowana jest wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z ociepleniem.
Konstrukcja drewniana, przekrycie dachéwka bitumiczng. Ocieplenie dachu wetng
mineralng. Wykonczenie od wewnatrz ptytami g-k. Wszystkie elementy drewniane
konstrukcji zabezpieczy¢ metoda prézniowo-cisnieniowa w autoklawie srodkami
ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej, a pozostate elementy drewniane
wykonczenia impregnacja powierzchniowa srodkami grzybobéjczymi, przeciw
owadom i ogniochronnymi. Zabezpieczenie ogniochronne wykonac do granicy
niezapalnoéci. Zachowac istniejace nachylenie potaci dachu.

Montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze dostosowanym do charakteru obiektu.

3.2.2.7. Kominy

Nalezy dokona¢ doktadnej oceny szczelnosci istniejgcych przewodow kominowych.
Sposéb naprawy przewodu kominowego nalezy kazdorazowo dobierac
indywidualnie w zaleznosci od rodzaju komina i skali uszkodzen. W razie
zamkniecia $wiatta kanatu kominowego przez obsypujace sie fragmenty cegiet
komin trzeba rozebraé¢ i zastgpi¢ nowym. W pozostatych przypadkach nalezy
uzupetni¢ ubytki a we wnetrzu komina zastosowa¢ wktad kominowy. Po wykonaniu
prac remontowych nalezy zleci¢ kominiarski odbior powykonawczy. Po dokonaniu
inwentaryzacji nalezy zlokalizowa¢ mozliwos¢ wpigcia planowanego Kkotta
gazowego do przewodu spalinowo-wentylacyjnego, w razie stwierdzenia braku
takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ budowe nowego kanatu.

Elewacje zewnetrzng komindw nalezy oczysci¢ podobnie jak elewacje budynku,
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zachowujgc ich dotychczasowy charakter.

3.2.2.8. Przystosowanie pomieszczen dla osob niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku zaprojektowac i wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodny
dostep do niego dla oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich (wejscie do
budynku z poziomu terenu). Przewidzie¢ wezty sanitarne umozliwiajgce korzystanie
z nich przez osoby niepetnosprawne i na wozkach inwalidzkich. Przeprojektowac
drzwi wejSciowe do sanitariatow, dostosowujgc ich wymiar do swobodnego
przemieszczania sie  osobom  niepetnosprawnym.  Przejscia  pomiedzy
pomieszczeniami bezprogowe. Giowne trasy komunikacyjne powinny byc¢
wyznaczone przez zastosowanie $ciezek dotykowych Ilub kontrastowe pasy
scienne. Nalezy unika¢ powierzchni potyskliwych; sciany i podtogi powinny ze soba
kontrastowac.

3.2.2.9. Pozostale.
Projekt powinien by¢ zgodny z nastepujacymi przepisami:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia  2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ARANZACJI | WYPOSAZENIA

e sanitariaty: wyposazone w umywalki i kabiny wc. Zapewniona powinna byc¢
centralna regulacja mieszania cieptej wody, temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35 do 40°C.
Armatura: umywalki, miski ustepowe — montowane na $cianach, a w
przypadku misek ustepowych z wykorzystaniem stelazu podtynkowego
systemu sptukiwania. Kratki sciekowe ze stali nierdzewne;.

System sptukiwania toalet — podtynkowy na stelazu ze sterowaniem od
przodu. Nalezy przewidzie¢ co najmniej jedng miske ustepowsg i jeden pisuar
na 30 mezczyzn, jedng miske ustepowa dla 20 kobiet oraz po 1 umywalce.

e pomieszczenie gospodarcze: wyposazone w zlew usytuowany na wysokosci
50cm, ztaczke, umywalke, szafe do zabudowy. Pomieszczenie bez
mozliwosci dostepu dla os6b postronnych — zamykane na klucz;

e poczekalnia: tawki dla pasazerow montowane na state do podtoza, kubetek
wykonany z polipropylenu, rama metalowa malowana proszkowo; w
poczekalni nalezy umiescic tablice informacyjng z rozktadem jazdy; sciany
zaopatrzy¢ w ikonografike dostosowang do specyfiki obiektu;
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materiaty budowlane (farby, wyktadziny podiogowe, armatura, instalacje inz.),
dopuszczone do stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci;

meble dostosowane do wymagan ergonomii;

wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty;

osfony na grzejnikach c. o. ograniczajace kontakt z elementem grzejnym;

wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu i srodkodw do utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem o0sob postronnych;

3.4.

3.5.

3.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
a) Kolorystyka pomieszczen wg projektu wnetrz (posadzki, Sciany, stolarka i
slusarka).
b) Nalezy stosowac¢ materiaty jednego systemu (producenta): klej do ptytek,
masa do fugowania izolacie w ptynie ,tasmy narozne, mankiety
uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyborow
sanitarnych, preparaty gruntujace.
c) Zabrania sie stosowania materiatow réznych producentéw do danej
czynnosci.
d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptaciji
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny inz.).
e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowe ( folia w ptynie ).
f) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potagczone na state
z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Ukfad konstrukcyjny budynku — istniejgcy

Dach — nowa konstrukcja dachu

Stropy — istniejace, w razie koniecznosci cze$ciowa wymiana

Klatka schodowa — istniejgca poza zakresem opracowania , schody z poczekalni
nalezy odbudowa¢ z zachowaniem stylistyki pomieszczenia. Rozwigzania
konstrukcyjne powinny nawigzywa¢ do technologii stosowanych w istniejgcym
budynku oraz nie powodowa¢ pogorszenia istniejgcego stanu technicznego
budynku.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.6.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.6.1.1. Wstep.

Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajace
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy
zachowaniu standardéw wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w
przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy zaprojektowac jako nowe. Instalacje
powinny by¢ wykonane jako ukryte, chyba ze przepisy okre$lajgce warunki
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techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementdéw instalacji sanitarnych wymagajgcych obstugi w
trakcie normainej eksploatacji, a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢
oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi
umozliwiac tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jako$¢ uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowe;
armatury (okreslenie gtbwnego zaworu gazu, gtownego zaworu wody, gtdwnego
wiacznika instalacji elektroenergetycznej inz.).

Zakres instalacji okreslic mozna jako:

-wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody wraz z montazem
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3.

- usunigcie istniejacych piecow kaflowych, budowa nowej instalacji centralnego
ogrzewania zasilanej z kottowni gazowej; obudowa pionow centralnego ogrzewania,
obudowa grzejnikdbw (ostony grzejnikow) ograniczajgce kontakt z elementem
grzejnym, montaz sublicznika;

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem sublicznika;

- instalacje specjalne zwigzane z ochrong p. pozarowa.

- instalacje sieci internetowej, telefonicznej i przywotawcze;

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

. Instalacje nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

o Materiaty powinny posiada¢ i urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne PZH, certyfikaty inz. bezpieczenstwa B, deklaracje zgodnosci.

° Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, przewody inst. W
Scianach lub stropach oddzielenia ppozarowego powinny mie¢ odpornosc¢ ogniowa
rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia;

o Instalacje powinny by¢ wykonane jako ukryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajace warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane stanowig inaczej;

o W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i przyborow
nalezy zwroci¢ szczegodlna uwage na prawidtowe mocowanie do stelazy, konstrukciji
wsporczych, zawiesia, podpory slizgowe, punkty state, uchwyty, obejmy inz. w
systemie HILTI lub rownowaznym.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach
nazwy wiasne podano tylko jako przyktadowe, okreslajgce jedynie
oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materialy i
urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.

3.6.1.2. Przybory sanitarne.
Do sanitariatow:

Miski ustepowe wiszace;
Umywalki — montaz na ramach stalowych, umywalki przewidzie¢ jako modele bez
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otworu i z otworem;

Baterie — stojace, jednootworowe, jednouchwytowa;

Do pomieszczenia gospodarczego, kottowni:

Zlewozmywaki, zlewy — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowane;;

Baterie — stojgce, jednootworowe, z funkcjg czasowego wytaczenia zaworem
sprezynowym;.

W zakresie standardu typu i rodzaju przyborow sanitarnych jako nadrzedne
traktowaé wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacii
pomieszczen.

3.6.1.3. Instalacja wody zimne;j.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzadkowe, technologiczne, do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

Uktad rur przewidzie¢ z rur PP PN20 i PEX za wyjatkiem sieci do wewnetrznego
gaszenia pozaru — instalacje zasilenia hydrantow p.poz. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Prowadzenie gtéwnych przewoddw sieciowych w zabudowie lub w
bruzdach. Podejscia do grup przyboréw z rozprowadzeniem pod tynkiem lub w
posadzkach.

Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociagowej przewidzie¢ jako
izolowane technologig zgodng z zastosowanymi rurami — przyktadowo otuliny z
pianki PU.

Piony wody zimnej zamontowa¢ w szachtach instalacyjnych wspolnie z pionami
wody cieptej, cyrkulacyjnej i kanalizacyjnymi.

3.6.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda dostarczana jest do budynku z sieci miejskie;.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur tworzywowych z rur PP
stabilizowanych. Wszystkie elementy wody cieptej i cyrkulacji przewidziec
izolowane.

3.6.1.5. Instalacja p. pozarowa.

Wykona¢ instalacje do wewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie ze stosownymi
opiniami i zaleceniami p.poz. wediug wymogow prawa w czasie opracowywania
dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. W
budynku umiesci¢ hydrant z wezem potsztywnym Hp25 (75x78x25cm) o dtugosci
30mb i wydajnosci jednego hydrantu min. 1l/s przy cisnieniu 0,2Mpa. Na etapie
projektu budowlanego nalezy zbada¢ cisnienia w instalacji wodociggowe] i
dostosowa¢ do obowiazujacych norm (inz. poprzez budowe hydroforni do celow
p.pozZ.).

3.6.1.6. Kanalizacja sanitarna.

Instalacje w catos$ci zaprojektowac i wykonac¢ jako nowa z rur i ksztattek PVC, PP, -
stosowanie do wymogow i parametrow odprowadzanych sciekow. Instalacje z rur
PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogolnej bytowej. Wiekszos¢ pionow przewidziec¢ z
wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakéw, w szczegodlnych przypadkach
stosowac¢ zawory napowietrzajgce lub obejscia wentylacyjne.

Przestrzega¢ wtasciwego mocowania pionow, odejsc¢ i podejs¢ kanalizacyjnych.
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3.6.1.7. Instalacja C.O.
Instalacja c.0. — nalezy zaprojektowa¢ sublicznik umiejscowiony w  piwnicy
segmentu.

3.6.1.8. Instalacje wentylacyjne.
W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna. Nalezy oczyscic¢ i udroznic istniejgce
kanaty wentylacyjne a w razie koniecznosci dobudowac nowe kanaty.

3.6.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.6.2.1. Wstep.

Program funkcjonalno — uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji
elektrycznych  dotyczy wymagan dla rozwigzan technologicznych i
architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepisow.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w jak najwigkszym stopniu
jako inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegolnych pomieszczen,
urzadzen i instalacji w zalezno$ci od obecnoéci i ilosci uzytkownikow.

3.6.2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonac
przewodami miedzianymi pieciozylowymi w uktadzie TNS. Sposéb prowadzenia
WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegoélnym uwzglednieniem
wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne wewnetrzne linie
zasilajgce (WLZ-ty) dla obwoddw os$wietleniowych, sitowych, komputerowych,
technologicznych, bezpieczenstwa, awaryjnych, komputerowych, punktow
dystrybucji, p.poz., kontrolno-pomiarowych, zasilajgcych urzgdzenia na prad staty
DC i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania budynku.

3.6.2.3. Rozdzielnica gtowna.

Lokalizacja rozdzielnicy gtdbwnej bedzie okreslona na etapie projektowania.
Oszynowanie rozdzielnic wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazyc
w wytaczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutrainym oraz wszystkie
niezbedne urzadzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.

llo§¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji
w budynku. Rozdzielnice pietrowe RP o réznym przeznaczeniu nalezy wykonac
i dobra¢ odpowiednio do wymagan urzadzen zainstalowanych w budynku
z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegdlnych obwodéw zasilanych
przez wtasciwe WLZ-ty.
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3.6.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.6.2.4.1. Oprzewodowanie.

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac perforowane
korytka kablowe lub, dla wigkszych obcigzen drabinki kablowe. llo$¢ korytek nalezy
dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewodéw. Dla instalacji
teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy ukftada¢ w
pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i
wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢
wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych
obudowanych piyta G-K lub podobna w celu umozliwienia wymiany i dobudowania
dodatkowych instalacji elektrycznych.

3.6.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw ledowych lub innych
wybranych przez Zamawiajacego na etapie projektowania. Stosowac oprawy
nastropowe, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Stosowaé oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelnosci  (bardzo duza wilgotnos¢ w  pomieszczeniach  sanitarnych,
gospodarczych inz.). Natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
przyja¢ zgodnie z normami i wymaganiami poszczegolnych pomieszczen i ich
przeznaczenia. Instalacje wykona¢ jako wtynkowg przewodami miedzianymi w
uktadzie TN-S. Stosowaé osprzet wtynkowy. taczenia wykonywal wewnatrz
puszek osprzetowych. Doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

3.6.2.4.3. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu
na bezpieczenstwo ludzi miejscach, nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego
i kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym 3h wyposazonym
w autotest. Obwody o$wietlenia awaryjnego prowadzi¢ z dodatkowymi zytami
zasilania tadowania baterii akumulatorowej modutu. Stosowa¢ przewody miedziane.
Nalezy stosowa¢ oprawy z modutem zasilania awaryjnego 3-godzinnym
wyposazonym w autotest i systemem ciagtej kontroli stanu technicznego urzadzen.
Nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe dopuszczone przez CNBOP.

3.6.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.6.2.5.1. Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska
komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3
gniazd zasilania ogéinego. Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy nawigzac
do zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen.

3.6.2.5.2. Okablowanie strukturaine.

Obiekt powinien posiada¢ okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie
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pionowe i poziome integrujace wszystkie systemy teletechniczne wiacznie z siecig
telefoniczng instalowana w budynku oraz dedykowang siecig energetyczng dla
okablowania strukturalnego.

Szczegotowa lokalizacje punktéw  dystrybucyjnych nalezy skoordynowaé
z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy
uwzglednieniu docelowego zagospodarowania pomieszczen.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego tacza,
musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A z mozliwoscig transmisji danych
Z szybkoscig 10Gbps.

Projekt rozktadu punktéw elektryczno-logicznych w budynku nalezy nawigzaé¢ do
zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktow
elektryczno-logicznych  w  poszczegdlnych pomieszczeniach powinno  byé
zaprojektowane z okreslonym nadmiarem. Opis i numeracja gniazd w PPD i
punktach elektryczno-logicznych powinna by¢ wykonana w sposéb jednoznaczny i
nie nastreczac trudnosci w interpretacji zaréwno w biezgcym uzytkowaniu sieci jak i
przy rozbudowie okablowania strukturalnego. Projekt powinien przewidywac
instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. W jednym
module 45x45 moga by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda RJ45.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo lub w dziatowych
scianach kartonowo-gipsowych. W pomieszczeniach o wiekszej powierzchni, czesé
gniazd nalezy zainstalowa¢ w kasetach podtogowych. Podej$cia do kaset nalezy
zrealizowa¢ przy pomocy odpowiedniego orurowania. Gniazda do obstugi
ewentualnych Access Point'éw, ekranow LCD, kamer CCTV znajdujacych sie
wewnatrz obiektu nalezy montowa¢ natynkowo, nad sufitem podwieszanym.

System nalezy zaprojektowa¢ na bazie urzadzen i elementow, pochodzgcych od
renomowanych producentéw. Elementy pasywne wchodzace w skfad toru
transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej
oferty jednego producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu
oraz 15-letniej gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi
standardami okablowania strukturalnego oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez
Zamawiajacego.

3.6.2.5.3. System PPOZ.

W system zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy wigczy¢é gtéwne obiektowe
wytaczniki ppoz., sterowanie drzwiami ppoz. Na drogach ewakuacyjnych, klapami w
systemie oddymiania. System wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami oraz uzgodnieniami z rzeczoznawca ds. p.poz.

3.6.2.5.4. System CCTV

System telewizji przemystowej CCTV na terenie dworca ma za zadanie spemiac
funkcje ochronne i kontrolne.

Za pomoca kamer telewizyjnych i monitora kontrolnego osoby upowaznione

beda miaty dostep do wgladu aktualnej i archiwalnej sytuacji na terenie dworca.
Kamery zamontowane beda w pomieszczeniach ogdinych: holu i poczekalniach
oraz w na zewnatrz na stupach oswietleniowych.

Rozmieszczenie i ilo§¢ kamer (zaktadana ilo$¢ 5 wewnetrznych oraz 2 zewnetrzne)
nalezy dostosowac do ksztaftu i wielkosci pomieszczen oraz terenu zewnetrznego,
tak, by kontrola (zasiegiem) obejmowaly cate pomieszczenie dworcu oraz
wskazane miejsca na zewnatrz.



REMONT BUDYNKU DWORCA NA POTRZEBY CENTRUM PRZESIADKOWEGO W

3.7.

TOSZKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W sktad systemu CCTV wchodza:

kamery kolorowe dzien/noc, oswietlacz podczerwieni IR powyzej 700 linii TV,
regulowany obiektyw 2,8-12 mm, zasieg 30m, napiecie zasilania 12V DC , kopufki
ze zmienng ogniskowa,

Monitor LCD 21"

rejestrator, menu w jezyku polskim, wraz z dyskiem twardym 2TB, wejs¢
minimum tyle ile kamer/ 1 wyjscie audio, wyszukiwanie po czasie + lista zdarzen z
datg i czasem, odtwarzanie: do przodu, do tylu, przyspieszanie, zwalnianie,
krokowo, predkos¢ zapisu 50 kl/sek; rejestrator musi mie¢ karte sieciowa z
wyjéciem LAN,

zasilacz stabilizowany 12V, 10A w obudowie.,

UPS do podtrzymania zasilania w kamerach (docelowo 10 szt.) i rejestratorze
min. 30 min.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane jest uporzadkowanie istniejgcego terenu wraz z projektem nowych
stanowisk postojowych, zaprojektowaniem terendéw zielonych wraz z matg
architektura, oswietleniem, wykonanie przystanku autobusowego zadaszonego
wraz z miejscem na usytuowanie rozktadu jazdy, remont i wymiana nawierzchni
wraz z podbudowa drog dojazdowych i chodnikébw po obu stronach drogi
dojazdowej budowa nowego ciagu komunikacyjnego;

3.7.1. Nawierzchnie utwardzone.

Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejacych nawierzchni asfaltowych wraz z
podbudowa, demontaz starej kostki brukowej. Uktad nowo projektowanych warstw:
grunt ustabilizowany cementem, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
nastepnie warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) oraz warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego (AC 118S).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi KR2 ﬁ;ﬂg?ﬁ;
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Warstwa odsaczajgca/ mrozochronna z pospotki k>8 m/d 15cm

Podtoze doprowadzone do G1

- dla grupy nosnosci G1 - kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 (nie mniej niz 2,50MPa) — 10 cm

- dla grupy no$nosci G3 - kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 (nie mniej niz 2,50MPa) — 15 cm

- dla grupy no$nosci G4 - kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 (nie mniej niz 2,50MPa) — 25 cm

Zamiennie celem doprowadzenia podfoza do grupy no$nosci
G1 mozna zastosowac¢ wymiane gruntéw.

Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikdéw oraz nalezy



REMONT BUDYNKU DWORCA NA POTRZEBY CENTRUM PRZESIADKOWEGO W
TOSZKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zaprojektowac i zastosowac nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych o
wymiarach 50x50x6cm. Krawezniki 15x30x100 i obrzeza chodnikowe grubosci
6x20x100.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow ?v::,:;?;
Warstwa scieralna z ptyt betonowych 50x50 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 15 cm

Podtoze doprowadzone do G1

- dla grupy nosnosci G2, G3 - kruszywo stabilizowane
cementem C1,5/2,0 (nie mniej niz 1,50MPa) — 10cm

- dla grupy nosnosci G4 - kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 (nie mniej niz 1,50MPa) — 15 cm

Zamiennie celem doprowadzenia podtoza do grupy no$nosci
G1 mozna zastosowaé wymiane gruntow.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe miejsca postojowe z kostki betonowej grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Miejsca
postojowe zostang ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30x100, w miejscu
potfaczenia nawierzchni jezdnych i miejsc postojowych nalezy zastosowac
krawezniki najazdowe 15x22x100.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc Grubosé
postojowych warstwy
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 25 cm
Warstwa odsgczajgca/ mrozochronna z pospétki k=8 m/d 15 cm

Podtoze doprowadzone do G1

- dla grupy nosnosci G2, G3 - kruszywo stabilizowane
cementem C1,5/2,0 (nie mniej niz 1,50MPa) — 10cm

- dla grupy nos$nosci G4 - kruszywo stabilizowane cementem
C1,5/2,0 (nie mniej niz 1,50MPa) — 15 cm

Zamiennie celem doprowadzenia podtoza do grupy no$nosci
G1 mozna zastosowac wymiane gruntéw.

3.7.2. Projektowana zielen.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig
uporzadkowana przy zatozeniu maksymalnego mozliwego wykorzystania zieleni
istniejacej. Dotyczy to w szczegdlnosci zieleni wysokiej i Sredniej przy budynku oraz
wzdtuz ciagéw komunikacyjnych oraz na istniejacych obecnie zielencach. Nalezy
zaprojektowa¢ nasadzenia zieleni wysokiej i $redniej od strony zachodniej. Na
pozostatym terenie nalezy zaprojektowac zielen niska i $rednig charakterystyczng
dla regionu.
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3.7.3. Oswietlenie terenu.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje oswietlenia terenu oraz elewacji
zewnetrznej budynku z wykorzystaniem lamp uzgodnionych z Zamawiajacym.

3.7.4. Wiata przystankowa - zadaszenie

W miejscu planowanego przystanku autobusowego nalezy wykonaé¢ zadaszenie
nawigzujace swym charakterem do architektury budynku; Zadaszenie wykonaé¢ w
konstrukcji drewnianej lub aluminiowe;j;

Montaz urzadzen i nawierzchni wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.7.5. Mata architektura.
Nalezy zaprojektowa¢ i umiesci¢ na terenie przy budynku elementy matej
architektury takie jak tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery.

3.7.7. Wody opadowe.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzic do sieci
kanalizacji deszczowe.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w kitérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projekiowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspétrzedne reperdw,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej
przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokotu Przejecia Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy,
materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne inz. Wykonawca naprawi, odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiagczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie to tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekédw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tfatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robodt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (inz. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wifascicielem
potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow,
instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, kiére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu
tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia
przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu doboru materiatbw proponowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan | materiatbw. Zamawiajacy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegodtowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatow, odpowiednie swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatow z danego Zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta, w Sposob
ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia, spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, poz.
1118, z pézniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690, z pézniejszymi zmianami),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

4.2.1. Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; fragment
terenu nie objety planem miejscowych jest w trakcie opracowywania w/w planu;
- uzgodnienia z gazownig, PKP S.A.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w
nim zamierzony sposob Wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczna
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.
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Przed wykonaniem badan jako$ci materiatbw przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do momentu przekazania obiektu do uzytkowania z uwzglednieniem
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy bedacego
przedstawicielem Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwata w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

o date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych etapow robot

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta sprawujacego nadzor autorski
e daty wstrzymania robét budowlanych z podaniem powodu ich wstrzymania

e zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodno$S¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentac;ji projektowe;j

¢ dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycije , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda



REMONT BUDYNKU DWORCA NA POTRZEBY CENTRUM PRZESIADKOWEGO W
TOSZKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
e specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy wraz z wymaganym prawem o$wiadczeniem kierownika
budowy
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
e sprawozdania techniczne
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot
e date rozpoczecia i zakonczenia robot
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Niniejszy program Funkcjonalo-Uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz.1129 z pézn.zm.) oraz Ustawg z dnia
07.07.1994 r., Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290).

Opracowanie:

mgr inz. arch. Beata Gutowska
upr. bud. nr 9/SLOKK/2013



Informacja uzupetniajgca.

1. W punkcie 3.6.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ indywidualny system wytwarzania cieptej wody uzytkowej.

2. W punkcie 3.7.7. Wody opadowe.
Zgodnie z pismem |KP.7021.43.2018 (stanowiacym zatacznik do programu funkcjonalno -

uzytkowego) wody opadowe nalezy zagospodarowaé we wtasnym zakresie (brak sieci kanalizaciji
deszczowej).



