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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 RUSZTOWANIA
1.1 KNR 202/1604/1 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe
1,65*5*2*3 = 49,500000

49,500 49,500 m2
1.2 KNR 202/1604/1 (2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, ilości materiałów na plac budowy
49,50 = 49,500000

49,500 49,500 m2
1.3 Efektywny czas pracy rusztowania

2,01*18,024/3*0,84 = 10,143907
0,319*18,024/3*0,84 = 1,609904
1,11*20,442/3*0,84 = 6,353374
2,01*20,442/3*0,84 = 11,504758
0,116*23,08/3*0,84 = 0,749638
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,4*38,466/3*0,84 = 4,308192
0,4023*20,442/3*0,84 = 2,302669
11,18*2,217/3*0,84 = 6,940097
6,2*10/3*0,84 = 17,360000
0,213*204,42/3*0,84 = 12,191609
3,1*12/3*0,84 = 10,416000
3,15*39/3*0,84 = 34,398000
1,2*38,466/3*0,84 = 12,924576
0,98*38,466/3*0,84 = 10,555070
0,319*38,466/3*0,84 = 3,435783
0,3*18,024/3*0,84 = 1,514016
0,26*10,221/3*0,84 = 0,744089
0,36*10,221/3*0,84 = 1,030277
0,45*10,221/3*0,84 = 1,287846
0,55*10,221/3*0,84 = 1,574034
0,0551*20,442/3*0,84 = 0,315379
0,689*20,442/3*0,84 = 3,943671
0,56*2,5/3*0,84 = 0,392000
0,042*2,5/3*0,84 = 0,029400
0,25*2,5/3*0,84 = 0,175000
0,5*2,5/3*0,84 = 0,350000

158,782 158,782 mg
2 RENOWACJA KAMIENNEGO PORTALU  BRAMY PRZEJAZDOWEJ BUDYNKU BRAMNEGO NA ZAMKU W TOSZKU
2.1 KNNRW 3/613/5

Analogia- usunięcie starych napraw i spoin  na  powierzchni kamienia
0,75*0,46*2 = 0,690000
0,75*2,72*2 = 4,080000
0,64*3,86 = 2,470400
0,6*3,86 = 2,316000
0,43*3,86 = 1,659800
0,87*1,25 = 1,087500

boki 0,5*5,72*2 = 5,720000
18,024 18,024 1,50 m2

2.2 KNBK 7/301/13
Oczyszczanie szczelin i spłukanie  wodą

18,024 = 18,024000
18,024 18,024 m2

2.3 KNNRW 3/1301/3
Analogia- usuniecie  odspojonych i zmurszałych  partii tynku

0,45*3,30 = 1,485000
0,45*3,33*1,2 = 1,798200
3,30*1,45 = 4,785000
1,43*3,33*1,2 = 5,714280
0,74*3,30 = 2,442000
0,74*4,75*1,2 = 4,218000

20,442 20,442 m2
2.4 KNNRW 3/613/5

Analogia- usunięcie starych napraw i spoin  na  powierzchni cegły
20,442 = 20,442000

20,442 20,442 1,50 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.5 KNBK 7/302/3 (2)

Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biobójczym Imragnierung BFA -
środek bakterio- grzybo i glonobójczy ( usuwanie zabrudzeń biologicznych)- 60% powierzchni
kamień 18,024*0,6 = 10,814400
cegła 20,442*0,6 = 12,265200

23,08 23,08 m2
2.6 KNR 401/621/5

Wzmocnienie strukturalne murów z cegły preparatem KSE 100 20,442 m2
2.7 KNR 401/621/5

Wzmocnienie strukturalne murów z cegły preparatem KSE 300- po wyschnięciu preparatu KSE 100 20,442 m2
2.8 BC 2/202/1

Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie muru  drobnym ścierniwem Garni
kamień 18,024 = 18,024000
cegła 20,442 = 20,442000

38,466 38,466 m2
2.9 KNR 1323/501/1

Usunięcie odprysków farby na powierzchni muru preparatem Scansol 20,442 m2
2.10 KNBK 4/401/1

Analogia-rozebranie metodą ręczną luźnych elementów muru ( materiał do wykorzystania) 
oznaczenie kamieni celem umieszczenia ich ponownie w oczyszczonym miejscu muru 30% 
powierzchni

18,024*0,41*0,3 = 2,216952
2,217 2,217 1,5 m3

2.11 KNBK 4/501/42
Naprawa pow. murów polegająca na skuciu wierzchniej warstwy na głęb. 1/2 cegły, wstawienie 
nowych cegieł pow. do 1.0·m2 (poz 104)

10 = 10,000000
10 10 miejsce

2.12 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do 
koloru muru na powierzchni 5% powierzchni

20,442*100*0,05 = 102,210000
102,210 102,210 dm3

2.13 KNBK 4/501/66
Uzup. i naprawa portalu z kamienia naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez 
wstawienie brak. elem. z wykuciem powierzchni do 0.25 m2 głębokość do 0.15 m (poz 128) 8 miejsce

2.14 KNBK 21/24/12 (8)
Cyzelowanie liter i elementów ozdobnych (w robocie odrębnej), rysunek złożony, głębokość reliefu 
powyżej 3·mm, zakomponowanie plastyczne do 100%

39 = 39,000000
39,000 39,000 cm2

2.15 Scalanie kolorystryczne  naprawianej powierzchni farbą  laserunkową Histiric Lasur
kamień 18,024 = 18,024000

18,024 18,024 m2
2.16 KNNRW 3/613/1

Spoinowanie zaprawą  Historic Kalkspatzenmortel 38,466 m2
2.17 KNBK 7/301/13

Przedrapanie powierzchni spoinowanej celem odsłonięcia  kruszywa
38,466 = 38,466000

38,466 38,466 m2
2.18 BC 2/129/7

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie z 
betonu komórkowego, malowane ręcznie 18,024 m2

2.19 C 1/409/1
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk 
grubości 1·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu do 2·m2- 50% ŚCIANY

5,11 = 5,110000
5,110 5,110 m2

2.20 C 1/409/4
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk 
grubości 1·cm na stropach o pow. w jednym miejscu do 2·m2- 50% STROPY
,11 5,11 = 5,110000

5,110 5,110 m2
2.21 C 1/410/1

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk 
grubości 2·cm na ścianach o pow. w jednym miejscu do 2·m2- 50% ŚCIANY

5,11 = 5,110000
5,110 5,110 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.22 C 1/410/4

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk 
grubości 2·cm na stropach o pow. w jednym miejscu do 2·m2- 50% STROPY

5,11 = 5,110000
5,110 5,110 m2

2.23 KNR 903/109/5 (1)
Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, przygotowanie podłoża, 
ręcznie, środek gruntujący do podwyższenia przyczepności 20,442 m2

2.24 KNR 903/105/5 (2)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 15·mm, 
wyprawa gładzona, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 20,442 m2

2.25 KNP 2/1313/2 (1)
Czyszczenie ręczne  odsłoniętych elementów stalowych do 2-ego stopnia czystości

2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2

2.26 KNR 712/105/1
Odtłuszczanie, elementów stalowych

2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2

2.27 KNBK 15/501/2
Malowanie farbą zabezpieczajacą  antykorozyjną

2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2

2.28 KNBK 15/501/6
Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elementów metalowych oczyszczenie z rdzy 
elementów konstrukcyjnych licząc w rozwinięciu (poz 48) ( uwaga.15 - do krat średnioozdobnych 
współczynnik do R i M -1,4)
R= 1,400   M= 1,400   S= 1,000

2,25 = 2,250000
2,250 2,250 m2

2.29 KNBK 22/5/8 (3)
Wykonanie  elementów stalowych kutych w formie kwadratowych rozet o wym. 7 x 7 cm i gr. 0,5 cm 6 szt

2.30 KNBK 16/344/5 (5)
Wykonanie otworów montażow. w murze głębokość otworu do 10 cm,- montaż  rozet 6 2 szt

2.31 Wklejenie prętów  ze stali nierdzewnej śr. 6 mm i dł 60 cm przy użyciu systemowej zaprawy -(lub 
innych o identycznych lub lepszych parametrach) 10 szt

2.32 Dostawa i montaż mosiężnej tabliczki informacyjnej 1 KPL
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