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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosc¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 RUSZTOWANIA
1.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe
1,65*5*2*3 = 49,500000
49,500, 49,500 m2
1.2 KNR 202/1604/1 (2)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, ilosci materiatéw na plac budowy
49,50 = 49,500000
49,500, 49,500 m2
1.3 Efektywny czas pracy rusztowania
2,01*18,024/3*0,84 = 10,143907
0,319*18,024/3*0,84 = 1,609904
1,11*20,442/3*0,84 = 6,353374
2,01*20,442/3*0,84 = 11,504758
0,116*23,08/3*0,84 = 0,749638
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,13*20,442/3*0,84 = 0,744089
0,4*38,466/3*0,84 = 4,308192
0,4023*20,442/3*0,84 = 2,302669
11,18*2,217/3*0,84 = 6,940097
6,2*10/3*0,84 = 17,360000
0,213*204,42/3*0,84 = 12,191609
3,1*12/3*0,84 = 10,416000
3,15*39/3*0,84 = 34,398000
1,2*38,466/3*0,84 = 12,924576
0,98*38,466/3*0,84 = 10,555070
0,319*38,466/3*0,84 = 3,435783
0,3*18,024/3*0,84 = 1,514016
0,26*10,221/3*0,84 = 0,744089
0,36*10,221/3*0,84 = 1,030277
0,45*10,221/3*0,84 = 1,287846
0,55*10,221/3*0,84 = 1,574034
0,0551*20,442/3*0,84 = 0,315379
0,689*20,442/3*0,84 = 3,943671
0,56*2,5/3*0,84 = 0,392000
0,042*2,5/3*0,84 = 0,029400
0,25*2,5/3*0,84 = 0,175000
0,5*2,5/3*0,84 = 0,350000
158,782| 158,782 mg
2 RENOWACJA KAMIENNEGO PORTALU BRAMY PRZEJAZDOWEJ BUDYNKU BRAMNEGO NA ZAMKU W TOSZKU
2.1 KNNRW 3/613/5
Analogia- usuniecie starych napraw i spoin na powierzchni kamienia
0,75*0,46*2 = 0,690000
0,75*2,72*2 = 4,080000
0,64*3,86 = 2,470400
0,6*3,86 = 2,316000
0,43*3,86 = 1,659800
0,87*1,25 = 1,087500
boki 0,5*5,72*2 = 5,720000
18,024 18,024| 1,50 m2
2.2 KNBK 7/301/13
Oczyszczanie szczelin i splukanie woda
18,024 = 18,024000
18,024 18,024 m2
2.3 KNNRW 3/1301/3
Analogia- usuniecie odspojonych i zmurszalych partii tynku
0,45*3,30 = 1,485000
0,45*3,33*1,2 = 1,798200
3,30*1,45 = 4,785000
1,43*3,33*1,2 = 5,714280
0,74*3,30 = 2,442000
0,74*4,75*1,2 = 4,218000
20,442 20,442 m2
2.4 KNNRW 3/613/5
Analogia- usuniecie starych napraw i spoin na powierzchni cegty
20,442 = 20,442000
20,442| 20,442| 1,50 m2
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2.5 KNBK 7/302/3 (2)
Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biobojczym Imragnierung BFA -
srodek bakterio- grzybo i glonobéjczy ( usuwanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni
kamien 18,024*0,6 = 10,814400
cegla 20,442*0,6 = 12,265200
23,08 23,08 m2
2.6 KNR 401/621/5
Wzmochnienie strukturalne muréw z cegly preparatem KSE 100 20,442 m2
2.7 KNR 401/621/5
Wzmochnienie strukturalne muréw z cegly preparatem KSE 300- po wyschnieciu preparatu KSE 100 20,442 m2
2.8 BC 2/202/1
Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie muru drobnym scierniwem Garni
kamien 18,024 = 18,024000
cegla 20,442 = 20,442000
38,466 38,466 m2
2.9 KNR 1323/501/1
Usuniecie odpryskow farby na powierzchni muru preparatem Scansol 20,442 m2
2.10 KNBK 4/401/1
Analogia-rozebranie metoda reczng luznych elementéw muru ( materiat do wykorzystania)
oznaczenie kamieni celem umieszczenia ich ponownie w oczyszczonym miejscu muru 30%
powierzchni
18,024*0,41*0,3 = 2,216952
2,217 2,217| 1,5/m3
2.11 KNBK 4/501/42
Naprawa pow. muréw polegajaca na skuciu wierzchniej warstwy na gleb. 1/2 cegty, wstawienie
nowych cegiel pow. do 1.0-m2 (poz 104)
10 = 10,000000
10 10 miejsce
2.12 TZKNC 6/103/4
Uzupetnienie ubytkéw w cegle zaprawa Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do
koloru muru na powierzchni 5% powierzchni
20,442*100%*0,05 = 102,210000
102,210| 102,210 dm3
2.13 KNBK 4/501/66
Uzup. i naprawa portalu z kamienia naprawa pow. muréw z kamienia famanego miekkiego przez
wstawienie brak. elem. z wykuciem powierzchni do 0.25 m2 glebokos¢ do 0.15 m (poz 128) 8 miejsce
2.14 KNBK 21/24/12 (8)
Cyzelowanie liter i elementéw ozdobnych (w robocie odrebnej), rysunek ztozony, gtebokosé¢ reliefu
powyzej 3-mm, zakomponowanie plastyczne do 100%
39 = 39,000000
39,000 39,000 cm2
2.15 Scalanie kolorystryczne naprawianej powierzchni farba laserunkowa Histiric Lasur
kamien 18,024 = 18,024000
18,024 18,024 m2
2.16 KNNRW 3/613/1
Spoinowanie zaprawa Historic Kalkspatzenmortel 38,466 m2
2.17 KNBK 7/301/13
Przedrapanie powierzchni spoinowanej celem odstoniecia kruszywa
38,466 = 38,466000
38,466 38,466 m2
2.18 BC 2/129/7
Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie z
betonu komérkowego, malowane recznie 18,024 m2
2.19 C 1/409/1
Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk
grubosci 1-cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 2:m2- 50% SCIANY
5,11 = 5,110000
5110, 5,110 m2
2.20 C 1/409/4
Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego, tynk
grubosci 1-cm na stropach o pow. w jednym miejscu do 2:m2- 50% STROPY
11 5,11 = 5,110000
5110/ 5,110 m2
2.21 C 1/4101
Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk
grubosci 2-cm na $cianach o pow. w jednym miejscu do 2:m2- 50% SCIANY
5,11 = 5,110000
5110/ 5,110 m2
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2.22 C 1/410/4
Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk
grubosci 2:cm na stropach o pow. w jednym miejscu do 2:m2- 50% STROPY
5,11 = 5,110000
5110/ 5,110 m2
2.23 KNR 903/109/5 (1)
Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, przygotowanie podtoza,
recznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci 20,442 m2
2.24 KNR 903/105/5 (2)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 1-warstwowe grubosci 15-mm,
wyprawa gladzona, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy - lekki 20,442 m2
2.25 KNP 2/1313/2 (1)
Czyszczenie reczne odstonietych elementow stalowych do 2-ego stopnia czystosci
2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2
2.26 KNR 712/105/1
Odttuszczanie, elementow stalowych
2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2
2.27 KNBK 15/501/2
Malowanie farbg zabezpieczajacq antykorozyjna
2,5 = 2,500000
2,500 2,500 m2
2.28 KNBK 15/501/6
Malowanie wysokojakosciowe farbami olejnymi elementéw metalowych oczyszczenie z rdzy
elementow konstrukcyjnych liczac w rozwinieciu (poz 48) ( uwaga.15 - do krat srednioozdobnych
wspotczynnik do Ri M -1,4)
R=1,400 M=1,400 S=1,000
2,25 = 2,250000
2,250| 2,250 m2
2.29 KNBK 22/5/8 (3)
Wykonanie elementéw stalowych kutych w formie kwadratowych rozet o wym. 7 x7 cmiigr. 0,5 cm 6 szt
2.30 KNBK 16/344/5 (5)
Wykonanie otworéw montazow. w murze gltebokos¢ otworu do 10 cm,- montaz rozet 6 2|szt
2.31 Wklejenie pretow ze stali nierdzewnej sr. 6 mm i df 60 cm przy uzyciu systemowej zaprawy -(lub
innych o identycznych lub lepszych parametrach) 10 szt
2.32 Dostawa i montaz mosieznej tabliczki informacyjnej 1 KPL
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