

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

- Czy w przypadku zatrudnienia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość regulowania zapłaty za wykonane przez niego prace bezpośrednio na jego konto, z pominięciem przepływu środków pieniężnych przez głównego wykonawcę?
- Podane przez Zamawiającego zestawienia materiałów i sprzętu nie są odzwierciedleniem pozycji występujących w kosztorysach np. w przedmiarze dot. konserwacji budynku stajni zestawienie materiałowe wymienia czas pracy rusztowania w ilości 14.684,817 m-g, natomiast w kosztorysie brak jest pozycji „czas pracy rusztowania”. Prosimy o określenie, który dokument jest dla Wykonawcy wiążący przy opracowywaniu wyceny prac. Czy w kosztorysie należy dołożyć pozycję – Czas pracy rusztowania w ilości 14.684,817 mg?
- W pierwotnie załączonych przedmiarach oraz zestawieniu materiałów, sprzętu i robocizny dotyczących remontu dachu Zamawiający policzył 34 287,86 sztuk dachówki karpiówki. Po zmianie przedmiaru i odpowiedzi na pytanie załączono nową ilość dachówki karpiówki – 62 226,586 sztuk. Jeśli wzrosła ilość dachówki czy także wzrosły nakłady robocizny i sprzętu w tej pozycji? Jeśli tak to w jaki sposób? Prosimy o podanie wartości.
- Prosimy o podanie wymiarów parapetów (poz. 3.4, 4.4, 5.4 wymiana stolarki okiennej).