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Przedmiar robót  (aktualizacja 16.08.2013r)

WIEŻA ZAMKU W TOSZKU - ROBOTY REMONTOWE WNETRZA WIEŻY

Data: 2013-06-24
Budowa: REMONT WIEŻY ZAMKU W TOSZKU

Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Obiekt: ZAMEK W TOSZKU
Zamawiający: CENTRUM KULTURY "ZAMEK W TOSZKU"

UL. ZAMKOWA 10
44-180 TOSZEK

Jednostka opracowująca kosztorys: "ARKONA"  41-908  BYTOM UL. WIERZBOWA 3
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU WIEŻY
2 PIWNICA
2.1 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
3,10*0,28*2,43+0,84*3,10*0,15 = 2,499840
(1,10+1,64)*3,1*0,15 = 1,274100
0,27*3,10*0,28+0,28*0,10*3,10 = 0,321160

4,095 4,095 m3
2.2 KNR 401/212/1

Skucie posadzki w piwnicy gr. 15 cm
(((2,73+0,83+3,62)*(7,12))-(2,56*1,30+1/2*1,5* 
1,5))*0,15 = 7,000290
0,30*3,62*0,15 = 0,162900
1,71*1,0*0,15 = 0,256500
0,28*1,0*0,15 = 0,042000
1,02*1,0*0,15 = 0,153000
0,34*1,27*0,15 = 0,064770
(8,13+1,37)*(1,52+1,62)/2*0,15 = 2,237250
-3,14*0,6*0,6*0,15 = -0,169560

9,747 9,747 m3
2.3 KNR 201/309/3

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośników taśmowych, kategoria 
gruntu IV- wykop w piwnicy na gł. 0,5 mb  celem wykonania izolacji ścian i nowej posadzki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((2,73+0,83+3,62)*6,27-2,56*1,30-1/2*1,5*1,5)* 
0,5 = 20,282800
1,0*1,71*0,5 = 0,855000
(0,34+1,96+1,02+0,28)*1,37*0,5 = 2,466000
8,13*(1,52+1,62)*0,5*0,5 = 6,382050

29,986 29,986 m3
2.4 KNR 401/702/3

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 30·cm
6,20+0,84+7,12+2,85+5,60 = 22,610000

22,610 22,610 m
2.5 KNR 401/701/11

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
1,62*8,13*1,1 = 14,487660

14,488 14,488 m2
2.6 KNR 401/701/3

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej
3,10*2,74*2+2,74*3,15 = 25,619000

25,619 25,619 m2
2.7 KNR 201/320/5 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5·m- zasypanie gruzem i ziemia studni wewnętrznej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,14*0,6*0,6*3 = 3,391200
3,391 3,391 m3

2.8 KNR 404/1101/3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,093 = 4,093000
9,747 = 9,747000
22,610*0,3*0,05 = 0,339150
14,488*0,05 = 0,724400
25,619*0,05 = 1,280950
-3,391 = -3,391000

12,794 12,794 m3
2.9 KNR 404/1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 
samochodem dostawczym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,794 9,00 m3

2.10 KNR 401/108/7
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV 29,986 m3

2.11 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km 29,986 m3

2.12 Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki 12,794 m3
2.13 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku 29,986 m3
2.14 KNNR 2/1005/2

Licowanie jednoczesne z wykonaniem ścian cegłami gotyckimi
16,50 = 16,500000

16,500 16,500 m2
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2.15 KNBK 16/333/1 (1)
Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm (za m2) wstępnie - ocyszcenie z grubszegow zabrudzenie i usunięcie 
luźnych elementów scian- ANALOGIA

3,10*7,12+(2,73+0,83+3,62)*3,1+5,83*3,10+ 

(1,93+2,74)*3,1 = 76,880000

(2,73+0,83+3,62)*7,12 = 51,121600

1,0*3,10*2 = 6,200000

3,03*3,10 = 9,393000

8,13*3,0 = 24,390000

8,13*1,62 = 13,170600

181,155 181,155 m2

2.16 KNR 712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200

167,985 = 167,985000

167,985 167,985 m2

2.17 KNBK 16/309/1 (1)

Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 20%

181,155*0,2 = 36,231000

36,231 36,231 m2

2.18 KNBK 8/105/3

Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod cisnieniem pasty i zabrudzeń - agregat cisnieniowey

36,231 = 36,231000

36,231 36,231 m2

2.19 KNBK 7/301/14

Odglanianie  murów z kamienia   na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych powierzchnia do 5 m2 (poz 244) 

środkiem  Alkitex BFA - Entferner ( 50% powierzchni całkowitej)

181,155*0,5 = 90,577500

90,578 90,578 m2

2.20 KNP 2/108/1

Usunięcie spoin na głębokość minimum 1,5 cm na całej powierzchni cokołu z cegły - do R 1,5 181,155 1,50 m2

2.21 KNNRW 3/613/1

Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły- wykonanie spoinowania fugą trasową Funcosil 181,155 m2

2.22 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do koloru muru na powierzchni 

3% powierzchni

(181,155/0,10)*0,03 = 54,346500

54,347 54,347 dm2

2.23 KNR 401/307/1

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły

0,20*50*2 = 20,000000

20,000 20,000 m

2.24 Scalanie kolorystryczne  cegły poprzez wykonanie lazury mieszanina produktów Funcosil LA Silliconfarbe- farblos 50% oraz 

Funcosil WS - 5o% ( zapigmentować w odpowiednim kolorze)

18/1,155 = 15,584416

15,584 15,584 m2

2.25 KNBK 8/207/5

Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 30 cm (poz 148) 35 m

2.26 KNR 040 T- 201/06- wykonanie izolacji pionowej ścin od przyziemia na wysokosci 50 cm w murze z cegły o normalnej 

twardości

8,13+1,52+8,13+0,34+1,37+3,03+0,28+1,0+ 

7,12+2,74+1,93+1,71+2,71+2,74+0,83+0,84+ 

1,0+0,28+1,02 = 46,720000

46,720 46,720 mb

2.27 KNR 040 T- 103/01- uszczelnienie muru w strefie przygruntowej

46,72*0,5 = 23,360000

23,360 23,360 m2

2.28 KNR 040 T- 208/1- Uszczelnienbie ścian piwnicy od wewnatrz- naniesienie na podłoże przeparatu Aida Sulatex- wykonanie 

jednego cyklu krzemiankowania

181,155 = 181,155000

181,155 181,155 m2

2.29 KNR 040 T- 208/2- gruntowanie  zabiegi antysolne 181,155 m2

2.30 KNR 040 T- 208/3- Zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni scian  i zamknięcie spoin 181,155 m2

2.31 KNR 401/709/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże otrzcinowane lub z dranicami, 

zaprawa cem-wap, ściany 15 szt

2.32 KNR 401/705/5 (2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy 

z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30·cm

22,610 = 22,610000

22,610 22,610 m

2.33 KNR 401/716/3 (2)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, 

pomieszczenie do 5·m2

14,488 = 14,488000

14,488 14,488 m2
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2.34 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek- 25 cm

17,23*0,2 = 3,446000

48,35*0,2 = 9,670000

13,116 13,116 m3

2.35 KNR 202/290/1 (1)

Montaż siatki z prętów okrągłych fi 4,5 mm  10 x 10

491,85/1000 = 0,491850

0,492 0,492 t

2.36 KNR 202/205/1 (1)

Płyty  żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami piwnicy

17,23*0,15 = 2,584500

48,35*0,15 = 7,252500

9,837 9,837 m3

2.37 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

17,23+48,35 = 65,580000

65,580 65,580 m2

2.38 KNR 202/1101/7 (2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, keramzyt

(17,23+48,35)*0,06 = 3,934800

3,935 3,935 m3

2.39 BC 2/417/3 (1)

Wylewka samopoziomująca , warstwa wylewki grubości 20·mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych, bez 

pompy- docelowo 40 mm

17,23+48,35 = 65,580000

65,580 65,580 2 m2

2.40 KNR 202/1103/5

Posadzki z cegły klinkierowej brukowej 65,580 m2

2.41 KNR 202/1214/5

Poręcz stalowa montowana  przy schodach wyjścia z piwnicy 1,5 m

3 PARTER
3.1 KNKRB 2/1506/1

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 5 m

1,65*2,5*4 = 16,500000

16,500 16,500 m2

3.2 KNKRB 2/1506/4

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość rusztowania do 5 m

1,65*4,76*9 = 70,686000

70,686 70,686 m2

3.3 KNR 404/102/5

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9·m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie 

cementowo-wapiennej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,15*0,6 = 2,490000

4,15*1,2 = 4,980000

7,470 7,470 m3

3.4 KNR 401/212/1

Rozebranie poprzez rozkucie posadzki na parterze budynki gr. 20 cm

(7,6+26,51+8,43)*0,20 = 8,508000

8,508 8,508 m3

3.5 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone- rozbiórka jednego stopnia schodowego żelbetowego

0,98*0,15*0,27 = 0,039690

0,040 0,040 m3

3.6 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

7,470*0,175 = 1,307250

8,508 = 8,508000

0,04 = 0,040000

9,855 9,855 m3

3.7 KNR 404/1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 

samochodem dostawczym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9,855 9,00 m3

3.8 Opłata za składowanie gruzu z rozbiórki 9,855 m3

3.9 KNR 401/307/2

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły

1,2+2,6+0,5 = 4,300000

4,300 4,300 m

3.10 KNBK 4/301/1 (2)

zamurowanie  otworów w ścianie z cegły

4,15*0,85 = 3,527500

4,15*1,35 = 5,602500

9,130 9,130 m2
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3.11 KNBK 8/207/5

Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 30 cm (poz 148)

3,15+3,15*2 = 9,450000

9,45 9,45 m

3.12 KNBK 8/202/38

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 

starej farby na ścianach (poz 65a)

1,02*2*3,15+1,05*3,15+2,71*3,15+1,70*2,50+ 

1,51*2,60+1,70*3,15+0,31*3,15+1,78*3,15+ 

2,25*3,15+2,74*3,15+2,54*3,15+1,0*3,15*2+ 

2,71*3,15*2+2,66*3,15+0,66*3,15+0,29*3,15+ 

0,17*3,15+0,31*3,15+1,20*3,15+1,02*3,15 = 105,353500

105,354 105,354 m2

3.13 KNBK 8/202/39

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 

starej farby na sufitach i biegach klatki schodowych (poz 65b)

1,02*1,78+2,83*2,50+0,77*1,96+2,72*1,96+ 

1,51*1,70+0,31*1,47+2,74*0,48+2,75*2,71+1,0* 

1,91+4,76*(1,78+1,47+0,29) = 46,281800

46,282 46,282 m2

3.14 C 1/404/3

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian 105,354 m2

3.15 KNBK 3/201/1

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm (poz 15)- dla stopnia żelbetowego

0,015 = 0,015000

0,015 0,015 kg

3.16 KNBK 3/301/1

Analogia - wykonanie stopnia żelbetowego

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

1,10*0,3*0,1 = 0,033000

0,033 0,033 m3

3.17 KNR 202/2002/1

Wykonanie ścianki działowej z płyty gipsowej celem odgrodzenia szatni

1,95*3,10 = 6,045000

6,045 6,045 m2

3.18 KNR 202/815/2

Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

6,045*2 = 12,090000

12,090 12,090 m2

3.19 KNR 1901/1021/1

Analogia - szlifowanie i polerowanie powierzchni sufitów celem przygotowania ich pod malowanie farbami silikonowo- 

akrylowymi

46,282 = 46,282000

46,282 46,282 m2

3.20 KNBK 15/201/4

Roboty malarskie wysokojakościowe ścian farbami silikonowo- akrylowymi x 2

105,354 = 105,354000

105,354 105,354 2,00 m2

3.21 KNBK 15/201/1

Roboty malarskie wysokojakościowe sufitów farbami silikonowo- akrylowymi x 2

R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

46,28 = 46,280000

46,280 46,280 2,00 m2

3.22 ORGB 202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

2,75*2,71 = 7,452500

2,0*1,76 = 3,520000

10,973 10,973 m2

3.23 Dostawa i montaż osłony z pleksi od czoła  sufitu podwieszanego 2,75 mb

3.24 KSNR 2/803/2

Analogia-Licowanie ścian płytkami glazurowanymi   mocowanymi na klej - wraz z przygotowaniem piowierzchni

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

2,0*2,5+2,20*2,5+1,76*2,5+0,6*2,5+0,17*2,5 = 16,825000

16,825 16,825 m2

3.25 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły- gr. 15 cm

(7,36+26,51+8,43)*0,15 = 6,345000

6,345 6,345 m3

3.26 KNR 202/1103/5

Posadzki z płytek klinkierowych

(7,36+26,51+8,43) = 42,300000

42,300 42,300 m2

3.27 ORGB 202/1026/1

Analogia - montaz ściany wiatriłapu z drzwiami ( przeszklenie bezramowe 2,5  x 3 m wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi

2,5*3 = 7,500000

7,500 7,500 m2

3.28 Dostawa i montaż wyposażenia - balustrada kuta wysokośc 1,10 m uchylna na zawiasach 4 kpl
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3.29 Dostawa i montaż tablic informacyjnych

1,0*1,5*2 = 3,000000

2,5*1,50 = 3,750000

6,750 6,750 m2

3.30 Dostawa i montaż ścianki działowej ze szkła bezbarwnego przy głównym wejściu

1,02*2,50 = 2,550000

2,550 2,550 m2

4 PIĘTRO - POZIOM 4.30

4.1 KNKRB 2/1506/1

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 5 m

1,65*2,5*4 = 16,500000

16,500 16,500 m2

4.2 KNKRB 2/1506/4

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość rusztowania do 5 m

1,65*4,76*9 = 70,686000

70,686 70,686 m2

4.3 KNR 404/102/5

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9·m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie 

cementowo-wapiennej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,75*4,23*0,28-2,0*0,8*0,28 = 5,177900

1,40*2,23*0,25 = 0,780500

5,958 5,958 m3

4.4 KNR 404/405/1

Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

43,62 = 43,620000

43,620 43,620 m2

4.5 KNR 401/701/3

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej- NA 50% POWIERZCHNI 
ŚCIAN

(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 
4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 
1,91+4,96)*0,50 = 45,094800

45,095 45,095 m2
4.6 C 1/404/3

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian
45,095 = 45,095000

45,095 45,095 m2
4.7 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,958 = 5,958000

43,620*0,5 = 21,810000

45,095*0,02 = 0,901900

28,670 28,670 m3

4.8 KNR 404/1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 

samochodem dostawczym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 28,670 9,00 m3

4.9 KNBK 16/333/1 (1)

Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm (za m2) wstępnie - ocyszcenie z grubszegow zabrudzenie i usunięcie 

luźnych elementów scian- ANALOGIA

(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 

4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 

1,91+4,96) = 90,189600

90,190 90,190 m2

4.10 KNR 712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200

(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 

4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 

1,91+4,96)*0,50 = 45,094800

45,095 45,095 m2

4.11 KNBK 16/309/1 (1)

Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 20%
(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 
4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 
1,91+4,96)*0,20 = 18,037920

18,038 18,038 m2
4.12 KNBK 8/105/3

Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod cisnieniem pasty i zabrudzeń - agregat cisnieniowey
(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 
4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 
1,91+4,96)*0,2 = 18,037920

18,038 18,038 m2
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4.13 KNP 2/108/1

Usunięcie spoin na głębokość minimum 1,5 cm na całej powierzchni cokołu z cegły - do R 1,5- 30% POW
(3,11*4,96+2,70*4,96+3,38*4,96+0,8*4,96+2,86* 
4,96-2,40*1,41+0,86*4,96+4,40*4,96-1,40*2,23+ 
1,91+4,96)*0,3 = 27,056880

27,057 27,057 1,50 m2
4.14 KNNRW 3/613/1

Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły- wykonanie spoinowania fugą trasową Funcosil 27,057 m2
4.15 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do koloru muru na powierzchni 
3% powierzchni

(90,190/0,10)*0,3 = 270,570000
270,570 270,570 dm2

4.16 KNR 401/307/1
Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły

0,20*50*2 = 20,000000
20,000 20,000 m

4.17 Scalanie kolorystryczne  cegły poprzez wykonanie lazury mieszanina produktów Funcosil LA Silliconfarbe- farblos 50% oraz 
Funcosil WS - 5o% ( zapigmentować w odpowiednim kolorze)

27,057 = 27,057000
27,057 27,057 m2

4.18 KNBK 8/207/5
Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 30 cm (poz 148) 35 m

4.19 KNBK 8/202/39
Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 
starej farby na sufitach i biegach klatki schodowych (poz 65b)- PRZETARCIE TYNKÓW

43,620 = 43,620000
43,620 43,620 m2

4.20 KNBK 8/202/38
Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 65a)- PRZETARCIE I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ŚCIAN

91,190-27,057 = 64,133000
64,133 64,133 m2

4.21 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakościowe ścian farbami silikonowo- akrylowymi x 2

64,133 = 64,133000
64,133 64,133 2,00 m2

4.22 KNBK 15/201/1
Roboty malarskie wysokojakościowe sufitów farbami silikonowo- akrylowymi x 2
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

43,620 = 43,620000
43,620 43,620 2,00 m2

4.23 TZKNC 6/102/5
Zastrzyki wgłębne- wstrzyknięcie żywicy epoksydowej w miejscach spękań posadzki

5,5/0,5*2 = 22,000000
22,000 22,000 dm2

4.24 KNR 401/804/5
Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko

2,5+3,2 = 5,700000
5,700 5,700 m

4.25 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, 
wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm

43,620 = 43,620000
43,620 43,620 m2

4.26 KNBK 11/501/1
Analogia - połozenie podkładu pod podłogę  gr. 5 mm 43,620 m2

4.27 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm

43,620 = 43,620000
43,620 43,620 m2

4.28 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podłogi lakier o podwyższonej ścieralności 43,620 m2

4.29 KNBK 5/501/1
Analogia  - przygotowanie (poz. 60)- wykonanie podestu

0,6*1,3*2 = 1,560000
1,560 1,560 m3

4.30 KNBK 5/501/2
Analogia - montaż uprzednio przygotownego podestu - konstrukcja 2,501 m3

4.31 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm

5,217 = 5,217000
5,217 5,217 m2

4.32 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podestu lakierem o podwyższonej ścieralności 5,217 m2
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5 PIĘTRO - POZIOM 9,45
5.1 KNKRB 2/1506/2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 7 m

1,65*2,5*4 = 16,500000

16,500 16,500 m2

5.2 KNKRB 2/1506/5

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość rusztowania do 9 m T 

9911 - transport rusztowania na piętro ( w= 1+0,06*8 = 1,48) wspólczynnik do R za transport  pionowy rusztowań

R= 1,480   M= 1,000   S= 1,000

1,65*4,76*9 = 70,686000

70,686 70,686 m2

5.3 KNR 404/102/5

Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9·m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie 

cementowo-wapiennej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,02*4,20*0,25 = 6,321000

6,321 6,321 m3

5.4 KNR 404/405/1

Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

34,92 = 34,920000

34,920 34,920 m2

5.5 KNR 401/701/3

Odbicie tynków na scianach celem odkrycia ścian kamienno ceglanych

(2,58*6,02+1,92*6,02-1,45*2,26+0,9*6,02+1,49* 

6,02+1,28*6,02+0,86*6,02+0,17*6,02+2,89*6,02+

1,62*6,02-1,49*2,69+2,77*6,02+1,42*6,02-1,42* 

2,23)*0,5 = 48,653150

48,653 48,653 m2

5.6 C 1/404/3

Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian 48,653 m2

5.7 KNR 401/701/8

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

34,92*0,5 = 17,460000

17,460 17,460 m2

5.8 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

48,653*0,02 = 0,973060

17,460*0,02 = 0,349200

6,321 = 6,321000

34,920*0,05 = 1,746000

9,389 9,389 m3

5.9 KNR 404/1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 

samochodem dostawczym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 9,389 9,00 m3

5.10 KNBK 16/333/1 (1)

Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm (za m2) wstępnie - ocyszcenie z grubszegow zabrudzenie i usunięcie 

luźnych elementów scian- ANALOGIA

48,653+17,460 = 66,113000

66,113 66,113 m2

5.11 KNR 712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200

(2,58*6,02+1,92*6,02-1,45*2,26+0,9*6,02+1,49* 

6,02+1,28*6,02+0,86*6,02+0,17*6,02+2,89*6,02

+ 

1,62*6,02-1,49*2,69+2,77*6,02+1,42*6,02-1,42* 

2,23)*0,5 = 48,653150

48,653 48,653 m2

5.12 KNBK 16/309/1 (1)

Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 20%

(2,58*6,02+1,92*6,02-1,45*2,26+0,9*6,02+1,49* 

6,02+1,28*6,02+0,86*6,02+0,17*6,02+2,89*6,02

+ 

1,62*6,02-1,49*2,69+2,77*6,02+1,42*6,02-1,42* 

2,23)*0,2 = 19,461260

19,461 19,461 m2

5.13 KNBK 8/105/3

Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod cisnieniem pasty i zabrudzeń - agregat cisnieniowey

19,461 = 19,461000

19,461 19,461 m2
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5.14 KNP 2/108/1

Usunięcie spoin na głębokość minimum 1,5 cm na całej powierzchni cokołu z cegły - do R 1,5- 30% POW
(2,58*6,02+1,92*6,02-1,45*2,26+0,9*6,02+1,49* 
6,02+1,28*6,02+0,86*6,02+0,17*6,02+2,89*6,02
+ 
1,62*6,02-1,49*2,69+2,77*6,02+1,42*6,02-1,42* 
2,23)*0,3 = 29,191890

29,192 29,192 1,50 m2
5.15 KNNRW 3/613/1

Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły- wykonanie spoinowania fugą trasową Funcosil 29,192 m2
5.16 TZKNC 6/103/4

Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do koloru muru na powierzchni 
3% powierzchni

(48,653/0,10)*0,3 = 145,959000
145,959 145,959 dm2

5.17 KNR 401/307/1
Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły

0,20*12*2 = 4,800000
4,800 4,800 m

5.18 Odczyszcenie , scalanie kolorystyczne oraz konserwacja odkrytych  elementów ceglano-kamiennych
48,653 = 48,653000

48,653 48,653 m2
5.19 KNBK 8/207/5

Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 30 cm (poz 148) 18 m
5.20 KNBK 4/301/1 (2)

zamurowanie  otworów w ścianie z cegły
2,05*1,0 = 2,050000

2,050 2,050 m2
5.21 KNBK 8/202/39

Analogia-  naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 
starej farby na sufitach i biegach klatki schodowych (poz 65b)- PRZETARCIE TYNKÓW i uzupełnienie  odbitych

34,92*0,5 = 17,460000
17,460 17,460 m2

5.22 KNBK 8/202/38
Analogia -  naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach (poz 65a)- PRZETARCIE I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ŚCIAN

(2,58*6,02+1,92*6,02-1,45*2,26+0,9*6,02+1,49* 
6,02+1,28*6,02+0,86*6,02+0,17*6,02+2,89*6,02
+ 
1,62*6,02-1,49*2,69+2,77*6,02+1,42*6,02-1,42* 
2,23)*0,5 = 48,653150

48,653 48,653 m2
5.23 KNBK 15/201/1

Roboty malarskie wysokojakościowe sufitu farbami silikonowo- akrylowymi x 2- malowanie cerlem skomponowania pozostałych 
tynków do murów ceglano - kamiennych
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000

34,92 = 34,920000
34,920 34,920 2,00 m2

5.24 KNR 401/804/5
Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko

2,5+3,2+1,2 = 6,900000
6,900 6,900 m

5.25 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, 
wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm

34,92 = 34,920000
34,920 34,920 m2

5.26 KNBK 11/501/1
Analogia - połozenie podkładu pod podłogę  gr. 5 mm 34,920 m2

5.27 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm

34,920 = 34,920000
34,920 34,920 m2

5.28 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podłogi lakier o podwyższonej ścieralności 34,920 m2

5.29 KNBK 5/501/1
Analogia  - przygotowanie (poz. 60)- wykonanie podestu

4,09*1,75*0,3 = 2,147250
2,147 2,147 m3

5.30 KNBK 5/501/2
Analogia - montaż uprzednio przygotownego podestu - konstrukcja 2,147 m3

5.31 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm

4,09*1,75 = 7,157500
7,158 7,158 m2

5.32 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podestu lakierem o podwyższonej ścieralności 7,158 m2
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5.33 KNBK 5/602/1

Wykonanie konstrukcji antresoli z kantówek  wysokość 2,30  wraz z malowaniem i konserwacją drewna oraz wykonaniem 
konstrukcji schodów wejściowych na antresolę

(0,46+4,61)+2,71 = 7,780000
7,780 7,780 m

5.34 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm- antresola

10,78 = 10,780000
10,780 10,780 m2

5.35 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podłogi lakier o podwyższonej ścieralności 10,780 m2

5.36 KNR 202/1214/5
Poręcze do schodów antreoli

2,3*1,6 = 3,680000
3,680 3,680 m

5.37 Dostawa i montaz balustrady antresoli - slupki wypelnione szkłem hartowanym
1,10*4,61 = 5,071000

5,071 5,071 m2
5.38 KNBK 5/301/1 (1)

Wykonanie i montaz odbojnic drewnianych zamontowanych na wysokości antresoli szerokości ok. 30 cm dł. 5 mb
5*2 = 10,000000

10,000 10,000 m
5.39 Dostawa i monbtaz krzeseł do obiektu wiezy 42 kpl
5.40 Dostawa i montaż blatu z drewna o wys. 85 cm pod sprzęt multimedialny - montowany przy oknie 1 kpl
6 PIETRO - POZIOM 15,62
6.1 KNBK 16/333/1 (1)

Szlifowanie ręczne płaszcz. szerokość ponad 20 cm (za m2) wstępnie - ocyszcenie z grubszegow zabrudzenie i usunięcie 
luźnych elementów scian- ANALOGIA

7,09*3,46+7,88*3,46+4,76*3,46+4,76*3,46+ 
2,43*3,46 = 93,143200

TRAMPY 1/2*1,99*2,33*3 = 6,955050
3,40*3,40*3 = 34,680000

134,778 134,778 m2
6.2 KNR 712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200

134,778 = 134,778000
134,778 134,778 m2

6.3 KNBK 16/309/1 (1)
Oczyszczenie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 20%

134,778*0,2 = 26,955600
26,956 26,956 m2

6.4 KNBK 8/105/3
Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod cisnieniem pasty i zabrudzeń - agregat cisnieniowey

134,778*0,2 = 26,955600
26,956 26,956 m2

6.5 KNP 2/108/1
Usunięcie spoin na głębokość minimum 1,5 cm na całej powierzchni cokołu z cegły - do R 1,5- 30% POW

134,778*0,3 = 40,433400
40,433 40,433 1,50 m2

6.6 KNNRW 3/613/1
Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły- wykonanie spoinowania fugą trasową Funcosil 40,433 m2

6.7 TZKNC 6/103/4
Uzupełnienie ubytków w cegle zaprawą Funcosil Restauiemotel Spezial K w kolorze zblizonym do koloru muru na powierzchni 
3% powierzchni

(134,778/0,10)*0,3 = 404,334000
404,334 404,334 dm2

6.8 KNR 401/307/1
Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły

0,20*12*2 = 4,800000
4,800 4,800 m

6.9 Odczyszcenie , scalanie kolorystyczne oraz konserwacja odkrytych  elementów ceglano-kamiennych
134,778 = 134,778000

134,778 134,778 m2
6.10 KNBK 8/207/5

Profile ciągnione wewnętrzne szer. profilu w rozwinięciu do 30 cm (poz 148) 9 m
6.11 TZKNC 6/102/5

Zastrzyki wgłębne- wstrzyknięcie żywicy epoksydowej w miejscach spękań- WZMOCNIENIE ŁUKÓW TRAMP
60/0,5*2 = 240,000000

240,000 240,000 dm2
6.12 KNR 404/405/1

Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

48,60 = 48,600000
48,600 48,600 m2
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6.13 KNR 404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

48,60*0,05 = 2,430000

2,430 2,430 m3

6.14 KNR 404/1101/6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) 
samochodem dostawczym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2,430 9,00 m3

6.15 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, 
wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm

48,60 = 48,600000
48,600 48,600 m2

6.16 KNBK 11/501/1
Analogia - połozenie podkładu pod podłogę  gr. 5 mm 48,60 m2

6.17 KNNRS 2/1105/2
Podłoga z desek struganych o grubości 32·mm

48,60 = 48,600000
48,600 48,600 m2

6.18 ORGB 202/2024/1
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 
50

2,1*3,5 = 7,350000
7,350 7,350 m2

6.19 KNR 202/815/2
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

8,350*2 = 16,700000
16,700 16,700 m2

6.20 KNKRB 2/1402/3
Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne 16,70 2 m2

6.21 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie podłogi lakier o podwyższonej ścieralności 48,60 m2

6.22 KNBK 15/201/4
Roboty malarskie wysokojakościowe ścian farbami silikonowo- akrylowymi x 2

4,31*3,46 = 14,912600
14,913 14,913 2,00 m2

6.23 KNNR 3/605/4
Malowanie tynków wewnętrznych, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą silikonową dwukrotnie

48,60 = 48,600000
48,600 48,600 2,00 m2

7 PIETRO - POZIOM 19,23
7.1 KNKRB 2/1506/2

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 7 m
1,65*2,5*4 = 16,500000

16,500 16,500 m2
7.2 KNKRB 2/1506/5

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość rusztowania do 9 m T 
9911 - transport rusztowania na piętro ( w= 1+0,06*8 = 1,48) wspólczynnik do R za transport  pionowy rusztowań
R= 1,480   M= 1,000   S= 1,000

1,65*4,76*9 = 70,686000
70,686 70,686 m2

7.3 KNR 712/101/1
Czyszczenie prze szczotkowanie  powierzchni ścian i suftów - strop żelbetowy
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,200
ściany 3,11*5,60 = 17,416000

(1,59+0,35+1,20)*5,60-1,06*1,76 = 15,718400
3,06*5,60 = 17,136000
(0,73+1,63+0,67)*5,60-1,06*1,76 = 15,102400
3,08*5,60 = 17,248000
(0,69+1,61+0,80)*5,60-1,06*1,76 = 15,494400
3,07*5,60 = 17,192000
(0,77+1,64+0,65)*5,06-1,06*1,76 = 13,618000

sufit 3,20*7,20+3,20*7,60+1/2*2,20*2*4 = 56,160000
185,085 185,085 m2
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7.4 KNBK 8/202/38

Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń pow. ponad 0.1m2 bez zeskrob. 
starej farby na ścianach i sufitach (poz 65a)- PRZETARCIE I UZUPEŁNIENIE TYNKÓW NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ŚCIAN
ściany 3,11*5,60 = 17,416000

(1,59+0,35+1,20)*5,60-1,06*1,76 = 15,718400
3,06*5,60 = 17,136000
(0,73+1,63+0,67)*5,60-1,06*1,76 = 15,102400
3,08*5,60 = 17,248000
(0,69+1,61+0,80)*5,60-1,06*1,76 = 15,494400
3,07*5,60 = 17,192000
(0,77+1,64+0,65)*5,06-1,06*1,76 = 13,618000

= 0,000000
sufity 56,160 = 56,160000

185,085 185,085 m2
7.5 KNBK 15/201/4

Roboty malarskie wysokojakościowe ścian farbami silikonowo- akrylowymi x 2
ściany 3,11*5,60 = 17,416000

(1,59+0,35+1,20)*5,60-1,06*1,76 = 15,718400
3,06*5,60 = 17,136000
(0,73+1,63+0,67)*5,60-1,06*1,76 = 15,102400
3,08*5,60 = 17,248000
(0,69+1,61+0,80)*5,60-1,06*1,76 = 15,494400
3,07*5,60 = 17,192000
(0,77+1,64+0,65)*5,06-1,06*1,76 = 13,618000

= 0,000000
128,925 128,925 2,00 m2

7.6 KNBK 15/201/1
Roboty malarskie wysokojakościowe sufitów farbami silikonowo- akrylowymi x 2
R= 1,100   M= 1,000   S= 1,000
sufit 3,20*7,20+3,20*7,60+1/2*2,20*2*4 = 56,160000

= 0,000000
56,160 56,160 2,00 m2

7.7 KNBK 14/201/3
szklenie ram  konstrukcji szkieletowej w podłodze szkłem hartowanym

2,5*2,40 = 6,000000
6,000 6,000 m2

7.8 KNP 2/1105/1 (1)
renowacja podłogi w sali poprzez zeskrobanie starej farby, cyklinowanie 42,51 m2

7.9 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie posadzek i parkietów- lakier  o podwyższonej scieralności 42,51 m2

7.10 Demontaż starej drabinki i dostawa wraz z  montażem drabinki do włazu dachowego malowanej  w kolorze rafitowym, 
zabezpieczona minią 1 kpl

7.11 Dostawa i montaż poręczy ozdobnej kutej wys. 110 cnb
2,25+1,35 = 3,600000

3,600 3,600 mb
8 KLATKA SCHODOWA - POKRYCIE SCHODÓW TWORZYWEM FAKTUROWANYM PVC GR. 4 MM
8.1 KNR 25/403/4

Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie poziome- piaskowanie i szlifowanie podłoża stopni schodowych na klatce schodowej i 
schodach
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000
piwnica 4,54 = 4,540000
parter 7,32 = 7,320000
pietro I 9,66+2,54*1,10+4,61*1,06 = 17,340600
pietro II 17,95 = 17,950000
pietro III 7,45 = 7,450000
pietro IV 3,34 = 3,340000

57,941 57,941 m2
8.2 KNR 711/101/1 (7)

Gruntowanie, podłoża betonowe, inne- zagruntowanie  podłoża preparatem Viscacid Epoxi - Grunt FU
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000 57,941 m2

8.3 KNR 25/402/4
Obsypka piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm powierzchni obrabianych schodów
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000 57,941 m2

8.4 KNR 711/106/4 (5)
Wykonanie szpachlówki epoksydowej jako mieszaniny żywicy  Viscacid Epoxi Bauharz oraz wypełniacza do jastrychów o 
uziarnieniu 0,09-0,25 mm
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000

57,941 = 57,941000
57,941 57,941 m2

8.5 KNR 25/402/4
Obsybka pełnopowierzchniowa szpachlówki mieszanina piasków kwarcowych w kolorze zbliżonym do bezu plytek Acolan 
ceramix o uziarnieniu 0.1-0.3 mm
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000 57,941 m2

8.6 KNBK 11/201/6
Zamknięcie całosci na gładko produktrm Viscacid FM Decor
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000 57,941 m2
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8.7 KNBK 11/801/1

zabezpieczenie  pasa stopnic schodowych antypoślizgowo protuktem Acolan ARTITOP m plus matowy na 78 % powierzchni 
schodów
R= 2,500   M= 1,000   S= 1,000

57,941 = 57,941000
57,941 57,941 m2

8.8 Dostawa i montaż poręczy ozdobnej kutej wys. 110 cnb

41,10 = 41,100000

41,100 41,100 mb

9 ROBOTY DODATKOWE
9.1 Udrożnienie pionów wentylacji grawitacyjnej wraz  zamontowaniem kratek 6 KPL
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