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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

ROBOTY REMONTOWE - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU WIEŻY ZAMKU W TOSZKU
2 PIWNICA I PARTER BUDYNKU
2.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej - okna

PIWNICA  O1 1,40*1,40 = 1,960000

PARTER 1,40*2,40*1 = 3,360000

1,40*2,25*1 = 3,150000

8,470 8,470 m2

2.2 KNKRB 3/701/3

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - okna z szybą zespoloną drewniane)

R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

PIWNICA O1 1,40*1,40 = 1,960000

PARTER O2 1,40*2,40*1 = 3,360000

O3 1,40*2,20*1 = 3,080000

8,400 8,400 m2

2.3 KNBK 4/1901/7

Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowychz wykuciem bruzd i reparacja tynków 

o dług. do 1.5 m (poz 455)

3 = 3,000000

3 3 szt

2.4 KNNR 2/1802/5 (1)

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 150·cm, piaskowiec, wapień miękki

piwnica 1,12 = 1,120000

parter 0,77+1,11 = 1,880000

3,000 3,000 m

2.5 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół okien na zewnatrz budynku

2,40*2+1,40*2+1,40*2+2,23*2 = 14,860000

1,36*2+2,26*2 = 7,240000

22,100 22,100 m

2.6 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

(2,40*2+1,40*2)*0,42+(1,40*2+2,23*2)*0,31 = 5,442600

(1,36*2+2,26*2)*0,24 = 1,737600

7,180 7,180 m2

2.7 KNBK 4/1901/5

Osadzenie w istniejących murach krat metalowych z wykuciem gniazd i osadzeniem na wasy w ścianach murowanych (poz 453)

krata stalowa kuta K1 1 = 1,000000

krata stalowa kuta K2 1 = 1,000000

2 2 szt

2.8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

2,40*1,40*0,18*2 = 1,209600

2,28*1,36*0,17 = 0,527136

1,737 1,737 m3

2.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,737 9,00 m3

3 I PIĘTRO BUDYNKU
3.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- okna

1,40*2,40*2 = 6,720000

1,40*2,25*1 = 3,150000

9,870 9,870 m2

3.2 KNKRB 3/701/3

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - okna z szybą zespoloną drewniane )

R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

O2 1,40*2,40*2 = 6,720000

O3 1,40*2,20*1 = 3,080000

O4 EI30 1,40*2,20*1 = 3,080000

12,880 12,880 m2
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3.3 KNBK 4/1901/7

Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowychz wykuciem bruzd i reparacja tynków 

o dług. do 1.5 m (poz 455)

4 = 4,000000

4 4 szt

3.4 KNBK 20/18/10 (2)

Parapety z desek klejone, szerokoŁć powyéej 80·cm - profilowane z gruboŁci od czoîa, pod malowanie olejne, gruboŁci 28-34·mm

0,8*1,88 = 1,504000

0,77*1,80 = 1,386000

2,890 2,890 m2

3.5 KNNR 2/1802/5 (1)

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 150·cm, piaskowiec, wapień miękki

1,0 = 1,000000

1,000 1,000 m

3.6 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół okien na zewnatrz budynku

2,23*2+1,40*2+2,40*2+1,41*2+2,40*2+1,40*2 = 22,480000

22,480 22,480 m

3.7 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

(2,23*2+1,40*2)*0,35+(2,40*2+1,41*2)*0,55+ 

(2,40*2+1,40*2)*0,30 = 9,012000

9,012 9,012 m2

3.8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

9,870*0,18 = 1,776600

1,777 1,777 m3

3.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,777 9,00 m3

4 II PIĘTRO BUDYNKU
4.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- okna

1,40*2,40*1 = 3,360000

1,40*2,25*2 = 6,300000

1,49*2,61*1 = 3,888900

13,549 13,549 m2

4.2 KNKRB 3/701/3

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - okna z szybą zespoloną drewniane )

R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

O2 1,40*2,40*1 = 3,360000

O3 1,40*2,20*2 = 6,160000

O5 1,50*2,60*1 = 3,900000

13,420 13,420 m2

4.3 KNBK 4/1901/7

Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowychz wykuciem bruzd i reparacja tynków 

o dług. do 1.5 m (poz 455)

4 = 4,000000

4 4 szt

4.4 KNBK 20/18/10 (2)

Parapety z desek klejone, szerokoŁć powyéej 80·cm - profilowane z gruboŁci od czoîa, pod malowanie olejne, gruboŁci 28-34·mm

0,8*1,88*2 = 3,008000

3,008 3,008 m2

4.5 KNNR 2/1802/5 (1)

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 150·cm, piaskowiec, wapień miękki

1,0 = 1,000000

1,000 1,000 m

4.6 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół okien na zewnatrz budynku

2,61*2+1,49*2+1,45*2*2,26*2+1,40*2,40*2+ 

1,42*2+2,23*2 = 35,328000

35,328 35,328 m

4.7 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

(2,61*2+1,49*2)*0,30+(1,45*2*2,26*2)*0,33+ 

(1,40*2,40*2)*0,25+(1,42*2+2,23*2)*0,30 = 10,655640

10,656 10,656 m2

4.8 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

13,549*0,18 = 2,438820

2,439 2,439 m3

4.9 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,777 9,00 m3
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5 IV PIĘTRO BUDYNKU
5.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- wykucie okien

1,06*1,76*4 = 7,462400

7,462 7,462 m2

5.2 KNKRB 3/701/3

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - okna z szybą zespoloną drewniane )

R= 0,600   M= 1,000   S= 1,000

O6 z siłownikiem 1,10*1,80*4 = 7,920000

7,920 7,920 m2

5.3 KNBK 4/1901/7

Osadzenie podokienników drewnianych, stalowych, betonowych, kamiennych, lastrykowychz wykuciem bruzd i reparacja tynków 

o dług. do 1.5 m (poz 455)

4 = 4,000000

4 4 szt

5.4 KNBK 20/18/10 (2)

Parapety z desek klejone, szerokoŁć powyéej 80·cm - profilowane z gruboŁci od czoîa, pod malowanie olejne, gruboŁci 28-34·mm

0,66*1,59*4 = 4,197600

4,198 4,198 m2

5.5 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół okien na zewnatrz budynku

(1,06*2+1,76*2)*4 = 22,560000

22,560 22,560 m

5.6 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

22,560*0,27 = 6,091200

6,091 6,091 m2

5.7 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

7,462*0,18 = 1,343160

1,343 1,343 m3

5.8 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 1,343 9,00 m3

6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
7 PARTER
7.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- wykucie drzwi

1,32*2,60*1 = 3,432000

0,50*1,95*1 = 0,975000

1,30*2,20*2 = 5,720000

0,7*2,05*1 = 1,435000

11,562 11,562 m2

7.2 KNKRB 3/702/2

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - drzwi drewnianych )

1,30*2,45*1 = 3,185000

1,0*2,05*1 = 2,050000

5,235 5,235 m2

7.3 Dostawa drzwi szklanych dwuskrzydłowych bezramowych 1 kpl

7.4 Dostawa i montaż gabloty szklanej bezramowej o wym. 1,65 x 1.60 m 1 kpl

7.5 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół drzwi wewnatrz budynku

2,05*2+1,30*2+2,05*2+1,70*2+1,0*2+2,25*2 = 20,700000

20,700 20,700 m

7.6 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

0,55*2,45*2+1,30*0,55 = 3,410000

2,05*0,55*2+1,70*0,55 = 3,190000

1,0*0,55+2,05*0,55*2 = 2,805000

9,405 9,405 m2

7.7 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

9,405 = 9,405000

9,405 9,405 m2

7.8 KNP 2/1509/1 (1)

Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 3 szt

7.9 KNBK 4/1901/4

Osadzenie ościeżnic drzwiowych z wykuciem gniazd na wasy w ścianach  o pow. ponad 2 m2 (poz 452) ( materiał inwestora)- 

drzwi szklane

1,70*2,05 = 3,485000

3,485 3,485 m2
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7.10 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

11,562*0,05 = 0,578100

0,578 0,578 m3

7.11 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 0,578 9,00 m3

8 PIĘTRO I

8.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- wykucie drzwi

0,8*2,05 = 1,640000

1,640 1,640 m2

8.2 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

1,64*0,05 = 0,082000

0,082 0,082 m3

8.3 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 0,082 9,00 m3

9 PIĘTRO II  i  III

9.1 KNNR 3/306/2

Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej- wykucie drzwi

0,8*2,05*2 = 3,280000

3,280 3,280 m2

9.2 KNKRB 3/702/2

Analogia - montaż wbudowanie nowych elementów w sposób zapewniajacy bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu ( 

materiał - drzwi drewnianych )

1,0*2,05 = 2,050000

2,050 2,050 m2

9.3 KNBK 8/103/4

Profile ciągnione zwykłe tynki zewnętrzne z zaprawy zwykłej z przyg. zaprawy profile ciągnione zwykłe o szer. do 25 cm (poz 81)- 

wyrównanie opasek wokół drzwi wewnatrz budynku

1,0*2+2,05*2 = 6,100000

6,100 6,100 m

9.4 KNR 401/711/1 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

0,55*1,0+0,55*2,05*2 = 2,805000

2,805 2,805 m2

9.5 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa

2,805 = 2,805000

2,805 2,805 m2

9.6 KNP 2/1509/1 (1)

Pasowanie stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne 1 szt

9.7 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

3,28*0,05 = 0,164000

0,164 0,164 m3

9.8 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 0,164 9,00 m3
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