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SPIS TREŚCI:

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ST-00   –   WYMAGANIA OGÓLNE

B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SST – 01 – Przygotowanie terenu pod budowę

2. 

SST – 02 
• Roboty budowlane w zakresie budynków
• Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
• Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
• Tynkowanie
• Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
• Pokrywanie podłóg i ścian
• Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST- 00

WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  warunki  wykonania  i  odbioru  wszystkich  robót  budowlanych 

związanych  z remontem  elewacji  Wieży  Zamku  w  Toszku,  zlokalizowanego  na  działce nr  dz.  26,  29/27 przy 

ul. Zamkowej 10 w Toszku. 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

• 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

• 45410000-4 Tynkowanie

• 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

• 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót 

wymienionych poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac przygotowawczych:

• ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

• zabezpieczenie,  dróg,  wejść i  przejść dla pieszych -  użytkowników oraz osoby postronne poprzez  montaż 

zadaszeń, siatek zabezpieczających przed upadkiem i spadającymi przedmiotami,

• przygotowanie zaplecza socjalno - sanitarnego pracowników,

• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),

• zapewnienie oświetlenia placu budowy,

• urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,

• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w 
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tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,

• montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu,

• zapewnienie  środków  bezpieczeństwa  robót  na  wysokości,  zabezpieczenia  odgromowe  i  uziemiające 

rusztowań.

Zakres prac będących przedmiotem niniejszej ST obejmuje w szczególności:

• Roboty betonowe

• Roboty murowe

• Roboty ciesielskie

• Roboty izolacyjne

• Roboty tynkarskie

• Roboty posadzkarskie

• Roboty szklarskie

• Roboty malarskie

• Roboty kamieniarskie

• Roboty remontowe ogólnobudowlane

• Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

• Pokrycia antykorozyjne i ochronne

• Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne

• Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

• Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych płaskorzeźbach, detalach architektonicznych

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące obejmują:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) wykonanie sprawozdania z wykonanych prac konserwatorskich detali

Roboty tymczasowe obejmują

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych

1.4. Określenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia  materiałów do 
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stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:

 ST - Specyfikacja Techniczna

 SST – Szczegółowy Specyfikacja Techniczna

 PZJ – Plan Zapewnienia Jakości

 Kod CPV - oznaczenie  liczbowe działu grupy,  klasy,  kategorii  robot zgodnie określeniami  Wspólnego Słownika 

Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)

 dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót

 kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  I  do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

 książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników; 

wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

 laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

 polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych   z prowadzeniem 

budowy,

 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się:   specyfikację istotnych 

warunków  zamówienia,  dokumentację  projektową  i  inne  opracowania  nie  wymienione,  a  opisujące  przedmiot 

zamówienia. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Toszku przy ul. Zamkowej 10.

1.6.Wymagania ogólne

a) Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją  przetargową 

i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

Wszystkie  prace  remontowe  prowadzić  ze  szczególną  starannością,  biorąc  pod  uwagę  konieczność  zachowania 
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walorów historycznych budynku.

Prace  wykonać  zgodnie  z  zakresem  i  technologią  uzgodnioną  w  zezwoleniu  przez  Śląskiego  Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową.

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową

Dokumentacja przetargowa,  ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego  Wykonawcy są 

obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do 

zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej  i  innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

f) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
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Wszelkie  materiały  użyte do robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  w sposób jednoznaczny  określające  brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych

wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego działania  uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów 

i  wyposażenia,  na  budowę  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o

każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Pojazdy i ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i  Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 

a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej.

k) Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

l) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
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i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie.

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby 

budowlane”.

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi 

szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych materiałów  i  odpowiednie  dokumenty 

dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione  z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.4.Szczegółowe dane o materiałach

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach robót 
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materiały.

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”.

Oznacza to,  że wykonawca może zaoferować  materiały  czy urządzenia  równoważne  pod  warunkiem,  że klasa ich 

jakości  będzie  odpowiadać  podanej  w  materiałach  przetargowych  oraz  będą zachowane  parametry  techniczne 

i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału 

czy  urządzenia  i  udokumentować  jego jakość,  celem  porównania.  Do  oferty  należy  załączyć  dokumentację 

dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  wpływu na 

jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  projektem organizacji  robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego,  a  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt  powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi 

w dokumentacji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiającego  w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 

a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 

przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

A. Ogólne warunki wykonywania robót

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją przetargową,  projektową,  wymaganiami  ST,  SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

-  oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 

lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  zasilania  w  media  tj.  energia 

elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót.

5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby  która  dokonała  zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
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przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom,  lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem informacji kto 

je przeprowadzał,

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się.

Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub 

zajęciem stanowiska.

b) Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i  wpisuje do 

księgi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty  laboratoryjne,  dokumenty  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  w  budownictwie,  recepty  robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

d) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
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- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej 

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej)

Szczegółowe  warunki  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  instalacyjnych  zostały  przedstawione  w  dokumentacji 

technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową.

Dla  sporządzenia  oferty,  Zamawiający,  winien  w  odpowiedni  sposób  udostępnić  Wykonawcom  wyżej  wymienione 

opracowania jako element dokumentacji przetargowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Plan zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego  plan  zapewnienia 

jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe 

i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową,  projektową,  ST  i  SST  oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Plan zapewnienia jakości winien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-  wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz  urządzenia pomiarowo-

kontrolne,

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu,
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-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i  sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne  do pobierania  próbek  i  badań 

materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  ST 

i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  SST,  normach  i  wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robot zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca .

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować można wytyczne  krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego.
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6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli  i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  przetargową,  projektową,  ST i  SST,  a koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie

Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają  odpowiednie  dokumenty  dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót

Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych.

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i SST, 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej  w  ST,  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  ukończenia 

wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość 

pomnożona przez średni przekrój.
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7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez 

Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym  okresie trwania 

robót.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi  na karcie księgi  obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie  z umową.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji  z dokumentacją przetargową, 

projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny element 
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konstrukcyjny,  budowlany,  itp.  wymieniony  w dokumentacji przetargowej.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się 

według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

8.4.Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót 

z dokumentacją przetargową, ST i SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót 

zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

8.5.Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg  wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny)  polega  na  ocenie  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.
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Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.

9.2.Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  dla  danej  pozycji  w  wycenianym 

przedmiarze robót.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,  SST  ,  w  dokumentacji  przetargowej,  projektowej,  a  także 

w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze 

robót czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej pozycji 

przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem  pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją  przetargową,  projektową,  łącznie  z  kosztami 

i pracami dodatkowymi.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  przedmiarze  robót  jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Jeśli  jakieś czynności  lub roboty zostały  pominięte to uważa się,  że  Wykonawca ujął je w danej  pozycji  lub innych 

pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablica  informacyjna  oraz  ogłoszenie  zawierające  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę,  oświadczenia  o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
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Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i  higiena pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do 

robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375  Europejskie  aprobaty  techniczne  oraz  polskie  jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich 

wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposób  znakowania  ich  znakiem 

budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz  mandatów  udzielonych  przez  Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm 

zharmonizowanych  oraz  wytycznych  do  europejskich  aprobat  technicznych,  wraz  z  zakresem przedmiotowym tych 

mandatów.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne  stężenia  i  natężenia  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielane  przez  materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana  ustawy  -  Prawo  budowlane,  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz  niektórych 

ustaw.

Dz.U.02.220.1850  Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych          w surowcach i  
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materiałach stosowanych  w budynkach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  i  inwentarza  żywego,  a  także w odpadach 

przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja  nr  282  „Wytyczne  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych  temperatur”– 

wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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B. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST- 01   

Przygotowanie terenu pod budowę

Kod 45100000-8 

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru 

wszystkich robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku Wieży Zamku w Toszku, zlokalizowanego na 

działce nr dz. 26, 29/27 przy ul. Zamkowej 10 w Toszku.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy. 

Wymogi  ogólne  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  w  sprawie  bhp  podczas 

wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robót objętych przez Specyfikację:

• Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

• Zabezpieczenie,  dróg,  wejść i  przejść dla pieszych -  użytkowników oraz osoby postronne poprzez  montaż 

zadaszeń, siatek zabezpieczających przed upadkiem i spadającymi przedmiotami,

• Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,

• Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność),

• Zapewnienie oświetlenia placu budowy,

• Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,

• Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,

• Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,

• Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych 

w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska,

• Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu,

• Zapewnienie  środków  bezpieczeństwa  robót  na  wysokości,  zabezpieczenia  odgromowe  i  uziemiające 

rusztowań.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania 
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będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 

Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacją  ST-00 „Wymagania 

ogólne”  i  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  w  sprawie  bhp  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r). Określenie dotyczące rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-

47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne” materiałami są:

Rusztowania systemowe wraz z całym ich wyposażeniem i  urządzeniami  zapewniającymi  bezpieczeństwo pracy na 

wysokościach.

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych 
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robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki Ogólne”.

Transport  powinien  być  przyjęty  zgodnie  ze  specyfikacją  bądź  inny,  o  ile  zatwierdzony  zostanie  przez  Inspektora 

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót powinno być 

jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczące 

obliczeń konstrukcyjnych rusztowań oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości montażu rusztowań wg. Normy PN-M-47900-3

Badania obejmują:

1.   Części rusztowań

2. Zmontowane rusztowania

7. OBMIAR ROBÓT

Koszt zabezpieczenia i urządzenia terenu budowy, ustawienie rusztowań oraz czas pracy rusztowania

nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac związanych z montażem rusztowań polega na:

1. - sprawdzeniu stanu podłoża,

2. - sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

3. - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

4. - sprawdzeniu stężeń i zakotwień,

5. - sprawdzeniu zabezpieczeń,

6. - określeniu odchyłek od pionu,
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7. - sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego,

Przed przystąpieniem do robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót (jeżeli takie wystąpiły)

2. Dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

3. Dziennik prac konserwatorskich

4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

5. Protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych

6. Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po- montażowych

7. Protokoły pomiarów i badań

8. Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów

9. Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy a także ustawienie i demontaż oraz czas pracy rusztowań, nie 

podlega odrębnej wycenie i przyjmuje się, że te koszty wliczone są w cenę kontraktową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. 

(DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 

normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry PNM- 47900-2 

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SST- 02

Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kod CPV 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 

jednorodzinnych

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Uwaga  : Ze  względu  na  specyfikę  obiektu  (budynek  zabytkowy)  poniżej  przytoczono  nazwy  własne  produktów 

i materiałów, w celu ustalenia pożądanego standardu wykonania oraz określenia właściwości  i wymogów technicznych 

założonych dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych producentów pod warunkiem spełnienia 

tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania zgody projektanta i  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Katowicach.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z remontem elewacji budynku Wieży Zamku w Toszku, zlokalizowanego na działce nr dz. 26, 

29/27 przy ul. Zamkowej 10 w Toszku.

1.2.Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót  renowacyjnych,  wynikających  z  zakresu  prac  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej.  Obejmują  prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

 konserwację głównych drzwi wejściowych na elewacji północnej oraz drzwi bocznych ryzalitu elewacji tylnej,
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 konserwację głównych schodów kamiennych elewacji frontowej,

 konserwację stalowych krat okiennych przyziemia elewacji frontowej i bocznych wraz z demontażem krat okiennych 

przyziemia elewacji wewnątrz dziedzińca. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  są  zgodne  z  Polskimi  Normami,  wytycznymi 

i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

specyfikacją techniczną.

1.5.1. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały 

o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  wykonywanej  roboty,  ani 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały  powinny być zaopatrzone w: 

 aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 

 Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 winny posiadać atest PHZ. 

UWAGA

W  programie  przytoczono  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  specjalistycznych,  w  celu  ustalenia  pożądanego 

standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza  się  zastosowanie  rozwiązań  systemowych  w  oparciu  o  produkty  i  wyroby  innych  producentów  pod 

warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. 

2.2. Warunki przechowywania i składowania. 
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Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie 

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

2.3.  Przy  wykonywaniu  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  szczegółową  występują  niżej  wymienione 

materiały:

 Acolan ARTITOP m plus matowy

 Acolan Ceramix

 Alkutex BFA Entferner

 Alkutex Fasadenreiniger Paste

 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm

 Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm 

 Balustrada antresoli 

 Balustrada okienna wys. 1,10 uchylna na zaiasach

 Belki iglaste

 Beton zwykły z kruszywa naturalnego

 blat drewniany pod sprzęt multimedialny 

 Cegła budowlana klinkierowa licowka 25x12x6,5 cm

 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm 

 Cement portlandzki "25" z dodatkami 

 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 

 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm

 drabinka do włazu dachowego

 Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm

 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej

 Farba olejna do gruntowania 

 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

 Farba silikonowa Funcosil SF

 Farba silikonowa Funcosil SF

 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm

 Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm

 Funcosil Feinzugmortel

 Funcosil LA Siliconfarbe

 Funcosil restauriermortel

 Funcosil WS
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 gablota stojaca 

 gabloty stojace 

 Gips budowlany szpachlowy

 Gips budowlany zwykły

 Gwoździe budowlane okrągłe gołe

 Gwoździe budowlane sufitowe

 Kiosk multimedialny 

 Kit szklarski miniowy

 Klamerki mocujące

 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną

 Krata stalowa otwierana

 Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

 krzesła

 krzesła skladane

 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny 

 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny 

 Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny

 Kwas solny techniczny roztwór 5 % 

 Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny 

 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco

 Listewki iglaste klasa III 10x15·mm

 Listwa drewniana szer. do 30 cm gr. 22 mm

 Listwa ścienna dla celów ekspozycyjnych

 listwa ścienna do celow ekspozycyjnych

 Listwy i łaty iglaste klasa II

 Listwy przyścienne z drewna iglastego

 Łączniki rozporowe kpl.

 manekiny 

  Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 

 Materiał ścierny (na papierze lub tekturze, grubo- 57%, średnio- 28%, drobnoziarnisty 15%)

 Mydło techniczne 

 Narożniki ochronne z kątowników stalowych

 Okna drewniane EI30 nieotwierane ( na poddasze)

 osłona z pleksi od czola sufitu podwieszanego
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 Papa asfaltowa izolacyjna

 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

 Papier ścierny

 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

 Piasek 

 Piasek do betonów zwykłych naturalny

 Piasek kwarcowy .

 plansze informacyjne

 Płyta gipsowa dekoracyjna 58,8x58,8x2,4·cm 

 Płyta gipsowa warstwowa "Plaster pszczeli" PWG-50 

 Płytki klinkierowe nieszkliwione 

 Płytki ścienne okładzinowe 30x30·cm 

 Płyty pomostowe komunikacyjne długie

 Płyty pomostowe robocze

 Podkład pod podłogi drewniane

 poręcz kuta wys. 110 m 

 Poręcze (pochwyty) schodowe stalowe

 Preparat krzemiankujący Aida Kiesol

 Preparat Aida Sulfatex flussig 

 Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" 

 Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe 

 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-10·mm 18G2

 przeszklenie bezramowe wraz z drzwiami dwuskrzydlowymi 

 Rolety na napęd ręczny z linką

 Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas

 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm

 Sprężyny przyścienne

 Systemowe plansze ze stelarzem

 Szkło płaskie walcowane zbrojone 6-7·mm

 Szlam uszczelniający Aida ADS Spezialschlamme

 Szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme

 Ścianki czołowe ze szkła bezbarnego zbrojonego

 Tablice informacyjne

 Tarcica podłogowa strugana, iglasta
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 Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm

 Uchwyty ze stali ocynkowanej kpl.

 Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej

 Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno

 Viscacid Epoxi Bauharz 

 Viscacid Epoxi - Grunt FU

 Viscacid FM Decor

 Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

 Wiertła fi 30 mm

 Wieszaki

 Woda

 Wypełniacz do jastrychów 

 Wyposażenie pkt. obsługi i sprzedazy pamiatek

 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension

 Zaprawa Aida Grundputz WTA 

 Zaprawa budowlana zwykła

 Zaprawa cementowa M12 (m.80)

 Zaprawa cementowo-wapienna

 Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30)

 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)

 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych

 Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4)

 Zawiesia do kształtowników

 Żużel paleniskowy surowy

Żywica epoksydowa "Epidian 6" .

 

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

3.2.Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zalecanego  przez  producenta   i  wybranego  przez 

Wykonawcę,  gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania 

BHP. Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno być 

zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi.

Zastosowany sprzęt:

• Agregat ciśnieniowy Karscher
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• Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

• Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3

• Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm

• Młot udarowo-obrotowy

• Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm

• Piaskarnia do czyszczenia metali

• Piła mechaniczna

• Praca rusztowania jednopomostowego

• Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm

• Przenośnik taśmowy przewoźny 10-15·m 

• Przenośnik taśmowy przewoźny do 10·m

• Rusztowania rurowe

• Samochód dostawczy do 0.9·t 

• Samochód samowyładowczy do 5·t 

• Samochód skrzyniowy do 5·t 

• Spawarka elektryczna wirująca 300 A

• Sprężarka powietrzna

• Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min

• Szlifierka do parkietu

• Środek transportowy

• Wózek platforma elektryczny do 2·t 

• Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t

• Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t

• Żuraw okienny przenośny.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki Ogólne”.

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Dowóz materiałów przy użyciu dowolnych środków transportu zapewniających bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki wykonywania robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogólne”.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót
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• Czyszczenie murów metodą mechaniczną za pomocą urządzenia ciśnieniowego stosując  środek Garni  (na 

20% powierzchni murów)

• Szlifowanie ręczne, wstępne oczyszczenie z grubszego zabrudzenia i usunięcie luźnych elementów ścian

• Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości

• Oczyszczanie za pomocą pasty czyszczącej Alkutex Fasadenreiniger-Paste na powierzchni 20%

• Czyszczenie poprzez zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem pasty i zabrudzeń- agregatem ciśnieniowym

• Odglanianie murów z kamienia na głębokość do 2 cm w miejscach trudno dostępnych środkiem Alkutex BFA 

Entferner (50% powierzchni całkowitej)

• Wykonanie utwardzenia murów kamiennych na 50% powierzchni środkiem Funcosil Steinfestiger OH

• Szlifowanie ręczne płaszczyzn wnęk okien i niszy

• Uzupełnienie i naprawa ścian z kamienia, naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego przez 

wstawienie  brakujących  elementów z wykuciem powierzchni  powyżej  0.35m2 głębokość  do 0.35 m (15  % 

elewacji)

• Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej gotyckiej z kamienia ostrożne wykucie z powierzchni muru 

uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych

• Spoinowanie, oczyszczenie lica

• Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć na 1 cegły

• Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykającej się z gruntem zamykane

• zaprawą cementową

• Uzupełnienie ubytków kitami dopasowanymi kolorystycznie (wykonane w laboratorium na podstawie pobranej 

po oczyszczeniu próbki) produktem Funcosil Restauriermortel- na 10% powierzchni grubość 2 cm

• Usunięcie spoin na głębokość minimum 1,5 cm na całej powierzchni

• Spoinowanie  murów  –  ujednolicenie  spoin  bloków  kamiennych  produktem  Funcosil  ECC  Fugenmortel  – 

środkiem modyfikowanym emulsją żywicy epoksydowej

• Dwukrotnie hydrofobizacja elewacji z elementów kamiennych 100% preparatem hydrofobizującym

• Parapety wygładzić i ujednolicić

• Uzupełnienie i naprawa ścian niszy z cegły gotyckiej i z kamienia,z wykuciem strzępi na zaprawie cementowo-

wapiennej o powierzchni do 3 m2 grubość 1 cegły

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”.

Kontrola wykonanie podłoża powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru oraz służby konserwatorskie.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogólne” punkt 7.

Jednostka  obmiarowa zgodna z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Warunki ogólne” punkt 8.

8.2.Szczegółowe zasady odbioru.

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  i  uzgodnieniami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  pomiary 

i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy płatności podano 

w ST-00 “Warunki ogólne” , punkt 9.

Płaci się za ustaloną ilość zgodną z przedmiarem robót.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru 

i służby konserwatorskie oraz sprawdzonych w naturze.
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