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I. Dane ogdlne.

1. Podstawa opracowania Specyfikacji Techniczne;.

1. Ustawa ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. nr 19 z 2004 r.,
poz. 177, art. 31), stwierdzajgca, ze zamawiqjgcy opisuje
przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg
dokumentaciji projektowej] oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz..U. rnr202; poz. 2072},

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla postepowania konserwatorskiego dla izolacji i odnowienia
budynku stajni i wiezy,

4. Projekt postepowania konserwatorskiego dla izolacji i
odnowienia budynku stajni i wiezy

5. kosztorys inwestorski na w/w prace

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach robdt
konserwatorskich dla izolacji muru przyziemia i odwodnienia budynku
stajni, poszerzonego o mury budynku zabytkowe] wiezy.

3. Zakres Specyfikaciji Techniczne.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdét zwigzanych zatozeniem izolacji muru przyziemia
oraz odnowienia budynku stajni poszerzonego © mury budynku
zabytkowej wiezy.

Niezaleznie od postanowien Klauzuli Danych Kontraktowych
normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymeczasowych.
- Labezpieczenie znajdujgcych sie w obrebie budowy latamni,
slupdw, krzewodw, drzew,
- rozebranie chodnikdw,
- wykonanie wykopu na gtebokos¢ 1,5 m
- odbicie tynkdw na Scianach zewnetrznych,
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- oczyszczenie murow z resztek zanieczyszczen
mechanicznych,

- uzupetnienie ubytkow i spoin

- wywoz gruzu,

- wywoz zbednej ziemi.

5. Informacje o terenie budowy.

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie zieleni urzgdzonej,
jednakze bezwarunkowo teren budowy nalezy oznaczyC, umiescic
tablice informacyjng, przygotowac zaplecze sanitarno-higieniczne,
okreslic drogi dojazdowe i place do magazynowania materiatow,
a takze wyznaczyc strefy ochronne.

Roboty remontowo-budowlane prowadzone bedg na gruncie,
bez rusztowan, z wykonaniem i wykorzystaniem rusztowan wykopdw
ptytkich do ca 1,5 m. Za obszary (strefy) niebezpieczne uwaza sie
wytgcznie miejsca wykopdw. Wykopy nalezy oznaczyC oraz powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Przejscia dla pieszych powinny
by¢ wyznaczone w miejscach zapewnigjgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty w szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75m
dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla dwustronnego. Przejscia
powinny byé zabezpieczone barierq sktadaojacqg sie z  deski
kraweznikowe] o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen miedzy deskg kraweznikowq
a poreczg powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw i przechodniéw. Wykopy nalezy zabezpieczyC przed
zalewaniem wod opadowych i sptywu innych wod powierzchniowych
z sagsiednich terendw, placéw i chodnikdéw. W celu zabezpieczenia
budowy przed wptywem wod opadowych i powierzchniowych nalezy
wykonaé system odprowadzen rowkami frapezowymi o spadku
podtuznym 2-8 %.

6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okreSleniami  podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej DM.00.00.00 — ,,Wymagania Ogdlne”.

Il. Materiaty

1. Materiaty wykorzystane do wykonania robdt remontowo -
budowlanych izolacyjnych:

Roboty ziemne i drenaz:
- Cement portlandzki zwykty “"35" bez dodatkow,
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- Aida Sulfatexschlamme,

- Kamien tamany nie sortowany 10-15 mm,

- listwa Sulfiton DS — Abschlusleiste,

- mata ochronna drenujgca Sulfiton DS Systemschutz
- obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x5 cm,

- piasek do betonu zwyktego,

- ptyta chodnikowa betonowa 35x35x5,

- pospodtka,

- preparat krzemionkujgcy Aida Kiesol,

- rura kamionkowa kanalizacyjna perforowana 100x100 mm,
- rury betonowe kielichowe ~“Wipro™, Fi 400 mm,

- Sulfifon Dickbeschichtung,

- Sulfiton Spritzabdichtung,

- szlam uszczelniajgcy Aida ADS Spezialschlamme,

- szZlam uszczelnigjacy Aida ADS Sulfatexschlamme,

- $rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych,
- Taéma Sulfiton Fugenband,

- Tkanina zbrojona Baufix Armierungsgewebe fein,

- ttuczen kamienny niesortowany,

- zaprawa Aida Sperrmortel,

- zaprawa cementowa M7 (m 30),M12 (m 50),

- zaprawa cementowo-wapienna M4 {m 30),M7 (m 50),
- zaprawa wapienna M06 (m 4),

- zwir do nawierzchni drogowej,

- 2wir filfrujgcy.

Elewacja budynku:
- Alkutex Bfa Entferner,
- Alkutex Fasade nreiniger Paste,
- bale iglaste obrzynane klasa Il, grubos$¢ 50 mm,
- bednarka stalowa walcowana na gorgco,
- cegta budowlana petna 25x14x5 5 cm,
- cegta gotycka 28x14x7 cm,
- cement portlandzki * '35 bez dodatkow,
- deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos¢€ 25 mm,
- deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$c 19 mm,
- deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$¢ 25 mm,
- Drut stalowy okrggty miekki Fi 3 mm,
- Elementy kamienne obrobione — wapien migkki,
- Funcosil ECC Fugenmortele,
- Funcosil Historic Putz,
- Funcosil Leichtputz — Dekor,
- Funcosil restauriermortel,
- Funcosil SL,
- Funcosil Steinfestiger OH,
- Funcosil Warmedammputz,
- Garni,
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- gwozdzie budowlane okrggte gote,

- haki do muru,

- kamien tamany niesortowany 10-50 mm,

- krawedrziaki iglaste wymiarowe klasa I, 100x100 mm,

- maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3,5 cm,

- piasek do zapraw,

- ptyty pomostowe komunikacyjne diugie,

- ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie,

- ptyty pomostowe robocze,

- prety stalowe okrggte walcowano na gorgco 3H13 ze stli
nierdzewne,

- Srodek uplastyczniajgcy do zaprawy cementowej,

- zaprawa cementowa M7 (m 50),

- zaprawa cementowa M12 (m 80),

- zAaprawa cementowo-wapienna,

- ZAprawa wapienna.

2. Irédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca  przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Latwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. -

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego rédia
w sposdb ciqgty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ ztozone w innym
uprzednio wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczqc sie z jego nieprzyjeciem i nie zaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwose
do robét i byty dostepne do kontroli przez inspekiora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych pracach, Wykonawca powiadomi inspekfora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody inspekiora nadzoru.

lll. Sprzet
1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacije
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub  wynajety
do wykonywania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym  stanie
i gotowoéci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2. Sprzet  wykorzystany do  wykonania robdt  remontowo -
budowlanych izolacyjnych: '
- Betoniarka wolnospadowa elekiryczna,
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- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm,

- praca rusztowania zewnetfrznego,

- rusztowanie rurowe punktowe do 20 m (1 szt),

- rusztowanie rurowe zewnetrzne do 20 m (100mz2 rzutu),
- urzgdzenie niskocisnieniowe,

- wyciqg,

- wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 051,
- Agregat ci$nieniowy Karscher,

- samochdd samowytadowczy do 5t (1),

- samochdd skrzyniowy (1),

- zuraw okienny przenos$ny 0,15 1.

3. Wariantowe wykorzystanie sprzetu.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewidujg mozliwos¢  wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspekfora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

IV. Transport
1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkoéw  fransportu,  ktére nie  wptyng niekorzystnie  na jakosc
wykonywanych  robét.  Liczba  $rodkow transportu  powinnad
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgcych ruchu drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie
inspektora nadzoru bedq usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢&
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem | uktadane zgodnie
7 warunkami fransportu wydanymi przez ich wytworce.

2. Srodki transportu wykorzystane do wykonania robot remontowo —
budowlanych izolacyjnych:
- samochdd skrzyniowy
- samochdd samowytadowcCzy
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- samochod dostawczy
Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

V. Wykonanie robot
1. Ogodlne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z Umowaq. Za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt,
a takze za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami ST,
PZJ, dokumentacji projektowe], projektu organizacji robdt oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang (jesli wymagat
bedzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
Za ich doktadnosce.

Decyzie inspektora nadzoru dotyczgce akceptacj Ilub

odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedqg oparte
na wymaganiach sformutowanych na Umowie, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

2. Roboty ziemne.

Lakres robot ziemnych obejmuje:

- Rozebranie chodnikdw, z moiliwosciq zachowania jak
najwiekszej jego czesci do ponownego uzycia,

- wykonanie wykop na gtebokos¢ 1,5 m,

- wykonanie opaski drenarskiej od strony dziedzinca,

- wykonanie podsypki filtrujgcej ze zwiru,
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- utozenie rury kamionkowej kanalizacyjnej perforowane)
100x100 mm,

- montaz studzienek w wykopie z rur betonowych kielichowych
,wipro™ @ 400 mm,

- zatozenie maty drenujgcej Sulfition DS Systemschutz i
zabespieczenie listwg Sulfition DS Abschlusleiste,

- zasypanie wykopu,

~ wykonanie nowej nawierzchni z bruku wykorzystujgc czesc z
odzysku(przy elewacji tylnej dodatkowo wykonujemy drenaz
kamienny ze sciankami oporowymi).

Wykopy powinny by¢ wykonane w jak najkrotszym  czasie
i mozliwie szybko szybko powinny by¢ wykorzystane, aby unikngc
usuwania sie skarp.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba, ze projekt przewiduje inaczej.
Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczac warstwami
o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczaniu
mechanicznym. Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopdw gruntow
zamarznietych, torfow, darniny itp.

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy wykonacl
zgodnie z hormami w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu
i obcigzenia naziomu.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw bez skarp lub rozparcia
sciankami przy gtebokosciach h > 1m - w gruntach piaszczystych i
Zwirach.

Nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w  warunkach
Zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

W obiekcie zastosowano system ochrony na czas zasypywania i
element drenazu dla hydroizolacji budowlanych Sulfition.

Mata Sulfition DS Systemschutz jest wyttoczong folig poslizgowq i
naklejong wtdkning poliropylenowq Sulfition DS Systemschutz spetnia
wymagania normy DIN 18 195, cze$¢ 10, odnoszgce sie do do ochrony
na czas zasypywania. Poza tym zapewnia pionowy drenaz dla ochrony
elementéw budowlanych zgodnie z DIN 4095. Po wyschnieciu
uszczelnienia naktada sie mate  Sulfition DS Systemschutz na klipsy
Sulfition DS-Clip co ok. 25 cm. W celu zamocowania maty nalezy
oddzieli¢c widknine od folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wyciggngc
mate za klipsy. Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowq i witdknina jest
ponownie wyprowadzana na klips. Na zakohczenie uktada sie listwe
zamykajgcg  Sulfition DS Abschiussleiste. W bocznych obszarach
tgczenie maty Sulfition DS Systemschutz uktada sie z zaktadkg.

3. Roboty izolacyjne elewacii fronfowel.
Zakres robét izolacyjnych obejmuje:

- Oczyszczenie murdw z resziek zanieczyszczen mechanicznych
Za pomocq urzgdzenia cisnieniowego,
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_ Przemurowanie fragmentéw muru, z uzupetnieniem ubytkow i
spoin strefy stykajgcej sie z gruntem (naprawa zaprawd MI12 i
M7).

- wyréwnanie podtoza (rapowkqg) zaprawg cementowq,

- zagruntowanie powierzchni srodkiem grunfujgcym Aida Kiesol
zuz. 0,2 kg/m2,

_ zaszZlamowanie powierzchni srodkiem Aida Spezialchlamme,

- wykonanaie fasady uszczelnicjgcej z  zaprawy Aida
Spermmortal

_ natozenie  proszczelnej  powifoki  bitumicznej  Sulfition
Dickbeschichtung zuz. 0,5 kg/m2,

_ zatozenie na warstwe izolacji powtoki z folii kubetkowej typu
Fundaline,

_ uszczelnienie dylatacji preparatemAida Kiesol, a nastepnie
Srodkiem Aida ADS Spezialschlamme i zabespieczenie tasmg
Sulfition Fugenband,

_ zatozenie tynkdéw cementowo-wapiennych od poziomu gruntu
do 30 cm wzdhtuz catego lica elewacii fronfowej, (przy elewacii
tylnej wykonujemy tynk na wysokos¢ 150 cm od poziomu
gruntu wzdiuz catego lica elewacii).

Powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinny byC réwne,
czyste i odpylone. Podktady pod izolacje powinny byé trwate i
nieodksztatcalne, wytrzymato$é podktaddw nie powinna by< mniejsza
od 9 Mpa. Styki sgsiadujgcych ptaszczyzn nalezy zZtagodzic przez
zaokrgglenie, ktérego promien zaokraglenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 30 cm. Powierzchnia powinna by¢ dodatkowo zaimpregnowand
srodkiem gruntujgcym Aida  Kiesol (preparat  krzemionkujgcy) 0
dziataniu wgtebnym przeznaczonym do uszczelniania i renowacii.
Preparat ten stosowany jest ze szZiamem Aidd Spezialchlamme, ktory
nalezy nanie$¢ na zagruntowang powierzchnig po odczekaniu 15 min.
Czynnosci nalezy powtérzy¢ po wyschnieci szlamu dla lepszego
uszczelnienia. Nastepnie nanosimy suchg zaprawe Aida Spermmortal.
Powierzchnie samej fasady nalezy zatrze¢, ale nie wygtadzi¢ Kolejnym
etapem jest natozenie jednosktadnikowej hydroizolacii - Sulfifion
Dickbeschichtung. Przed zastosowaniem tego preparatu nalezy
wykona¢ tzw. warstwe szczepnaq z preparatu Aida Kiesorozciehczonego
111 oraz szlamu Aida ADS Spezialschlamme. Gdy powierzchnia juz
zwigze i jest gotowa do dalszej pracy, montujemy folie kubetkowdq.
Nastepnie uszczelniamy dylatacje preparatem  Aida Kiesol  oraz
szlamem Aida Spezialchlamme i zabespieczenie wszystkiego tasma
Sulfition Fugenband .

Izolacje w konstrukcjach odwadnianych powinny by¢ uktadane
podczas bezdeszczowe] pogody lub pod statym zadaszeniem oraz
potozone ze spadkiem min. 1 %, zaleca sie utrzymanie spadkdow 2 %.

Zaktady materiatéw rolowych powinny wynosic nie mnigj niz 10
cm. Szczeliny dylatacyjne powinny byC uszczelnione, w przypadku
stosowania blachy miedzianej grubos¢ jej powinna by¢ nie mniejsza niz
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VI.

Vil

0,6 mm, w przypadku blachy otowianej — nie mniejsza niz 1 mm,
natomiast szerokos¢ blach stuzgcych uszczelnieninu  dylatacji nie
powinna by<& mniejsza niz 30 cm.

4. Prace tynkarskie.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepnosc
zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniac wymiardw.
Wszystkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni nalezy tynkowac
osobno, po wykonaniu tynkéw wszystkich duzych powierzchni.
Tynkowanie oéciezy okiennych wykonuje sie za pomocq wzornikéw.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robot postepowania
konserwatorskiego dla izolacji i odnowienia budynku stajni i wiezy

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materiatdw i realizowanych robét z dokumentacijq projektowaq, OST, SST
i 'PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$é z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq byc¢ przez
Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérq moze kontynuowal dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom norm: PN-68/B-
06050 i BN-83/8836-02 wraz z Biuletynem PKNMiJ nr 7/88 poz. 92 — zmiany
do BN. Wszystkie materiaty muszg spetniac wymagania podane
w punkcie Il.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg —odstepstwa
od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca powinien uzyskac
od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych
materiatow.

Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
Swiadectwa cechowania.

Vill. Obmiar robét
1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdét, bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie z dokumentacjg projekfowqg i ST, w jednostkach
ustalonych Przedmiarze Robot.

Obmiar robdét  wykonuje  Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robof i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcii inspektora nadzoru na pismie.

2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeéciowym lub
kohcowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt  zanikajgcych 1 podlegajgcych  zakryciu
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe od obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedqg wykonane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny.

3. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowi jest m* (mefr kwadratowy) wykonanej
izolacji.
IX. Odbiér robét

1. Rodzaje odbiorow robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspekiora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,

- Odbiorowi kohcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu.

2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacii ulegajq zakryciu.

Odbidr robdt i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
zahamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakose i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci roboét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

4. Odbidr konhcowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
konhcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér konhcowy robdt nastgpi w  terminie  ustalonym
w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa
w nastepnym punkcie.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacijq projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdét komisja zapozna sie
7 realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
vzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie  wykonania  wyznaczonych robot
poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowaq i ST z uwzglednieniem folerancii
i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona pofrgcen, ocenigjgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robot jest protokdt odbioru koncowego robdt sporzqdzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagii zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze
robot  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Recepty iustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ iST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawigjgcedgo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- Uwagi dotyczgce warunkdw realizacii roboét,

- Date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg WZOru ustalonego  przez
Zamawidjgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznacza komisja.

6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i
zaistniatych w  okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

X. Podstawa ptatnosci

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycii
kosztorysu  inwestorskiego. Cena  jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymaganid i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tych robot w ST i dokumentaciji
projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- Robocizne bezposredniq,
. Wartoé¢ materiatow zuzytych wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojozdowych), koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydafki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz  koszty  zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy
7 tytutu innych wydatkéw mogagcych wystgpic w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje z wycenionym kosztorysem inwestorskim jest ostateczna
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i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych
1g pozycjqg kosztorysowq.

Xl. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-75 D-926000
- PN-88/B-30001
- PN-B-30021

- PN-79/B-06711
- PN-B-20130

- PN-EN 998-2

- PN-B-10109

- PN-68/B-06050
- BN-83/8836-02
- PN-B-01100

- PN-B-06050

- PN-B-06711

- PN-B-14501

- PN-B-19701

- PN-B-32250

- PN-B-95017

- PN-D-926000

- PN-EN 196-3

- PN-EN 196-6

- BN-87/5028-12
- BN-88/6731-08
- BN-82/6751-14
- BN-82/6753-01
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