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1. ROBOTY BUDOWLANE TECHNOLOGICZNE ZWI ĄZANE Z   
TERMOMODERNIZACJ Ą _DOCIEPLENIEM BUDYNKU  

 
1. Podstawa opracowania. 

Podstawą niniejszego opracowania dokumentacji projektowej jest zlecenie Gminy Toszek, 
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek. 

 
2. Inwestor. 

Inwestorem _zamawiającym jest Gmina Toszek, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 
2, 44-180 Toszek. 
 

3. Przedmiot i zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji-
docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Paczynie. Docieplenie budynku użyteczności 
publicznej projektuje się w systemie docieplania budynków opartym na styropianie, z 
zewnętrzną akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską alternatywnie 
innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe (materiały dotyczące danej firmy 
mają charakter przykładowy) 
 

4. Dane wyjściowe. 
Charakterystyka energetyczna oraz wszelkie inne informacje przekazane przez inwestora, 
ustalenia z inwestorem oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i wizja w terenie. 

 
5. Ogólna charakterystyka budynku. 

Budynek zróżnicowany dwukondygnacyjny w części podpiwniczony, posiada układ 
konstrukcyjny murowany metodą tradycyjną. Obiekt dzieli się na część dydaktyczno-
biurową, salę gimnastyczną wraz z basenem kąpielowym oraz budynek gospodarczo-
magazynowy. Mury nośne wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, Budynek posiada tzw. strop ślepego pułapu ocieplony polepą, łącznik zaś 
posiada stropodach żelbetowy ocieplony styropianem. Stolarka okienna drewniana w 
kolorze białym, drzwiowa: stolarka otworowa: brama drewniana i stalowa oraz drzwi_ do 
wymiany. Budynek jest częściowo ocieplony styropianem w systemie z  
tynkiem akrylowym.  
 

6. Istota termomodernizacji – docieplenia budynku – współczynniki przenikania ciepła wg   
załączonych danych technicznych poniżej i audytu energetycznego budynku. 
Konieczność wykonania termomodernizacji budynku - budynku użyteczności publicznej 
podyktowana jest występującymi bardzo dużymi stratami ciepła. Straty te przedkładają się 
na duże koszty ogrzewania. Również elewacja zewnętrzna wymaga renowacji, a co za 
tym idzie odnowienia i odświeżenia. Stropodachy budynku również wymagają 
docieplenia i remontu. Należy zlikwidować ewentualne mostki termiczne. Po 
przeprowadzeniu obliczeń współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych 
budynku i porównaniu z wartościami normowymi maksymalnymi, stwierdza się, iż żadna 
z przegród nie spełnia wymagań normowych pod kątem termoizolacyjności (zgodnie z 
załączonym audytem energetycznym).  
UWAGA 

      Docieplenie stropu wykonać dopiero po wykonaniu ekspertyzy nośności konstrukcji  
      dachu 
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7. Charakterystyka projektowanego systemu docieplenia. 
Docieplenie budynku projektuje się w systemie dociepleń opartym na styropianie, z 
zewnętrzną akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską KABE THERM WM alternatywnie 
innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe (materiały dotyczące danej firmy 
mają charakter przykładowy)  
ze względu na docieplenie budynku przewiduje się: 
• docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych warstwą termoizolacyjną w postaci 

płyt ze styropianu ekstrudowanego (srebrnoszara płyta) z uszlachetnioną kompozycją 
grafitu o grubości 10cm (parametry λ 0,032 W/mK), z zastosowaniem mozaikowego 
tynku akrylowego MARMURIT kolor 207 gr. 1,50mm  
 

• wykończenie ościeży okiennych warstwą termoizolacyjną w postaci płyty   
   styropianowej  o grubości 1-3 cm zalecane 2cm, 
 

• ze względu na zagłębienie fundamentów należy odkopać i zagłębić styropian  
ekstrudowany w  głąb terenu w gruncie i cokole (wg rysunków) i założyć płyty z 
polistyrenu ekstrudowanego, gr. 12,00cm (parametry λ 0,032 W/mK) do wysokości 
poziomu terenu należy zastosować podkład bitumiczny, pionową izolację 
przeciwwodną  oraz styropian ekstrudowany i tkaninę filtracyjną. 
 

• DOCIEPLENIE STROPU ŚLEPEGO PUŁAPU - SALA E1 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,16  [W/m2K]  
Roboty  rozbiórkowe 
· Demontaż desek podłogowych 
· Usunięcie polepy ( warstwa gliny ~10 - 11 cm ) 
· Usunięcie elementów ślepego pułapu ( deski, łaty ) 
· Oczyszczenie i zabezpieczenie belek stropowych preparatem "FOBOS M4" 
· Wykucie "gniazda" dla podparcia belek wzmacniajacych z profili stalowych,  
  oraz skręcenie z belkami stropowymi 
· Montaż warstw podsufitki projektowanej 
· Ułożenie termoizolacji ( wełna mineralna ) w przestrzeni między belkami 
stropowymi 
. Termoizolacja - wełna mineralna - 20 cm _lambda 0,036 W/mK 
. Płyty drewnopochodne typu MFP - 22 mm 
. Podsufitka - płyty G-KF - 2 x 1,25 cm 
 

• DOCIEPLENIE STROPU ŚLEPEGO PUŁAPU 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,16  [W/m2K]  
Roboty  rozbiórkowe; SALA E2,KORYTARZ, SALA W1, SALA W2 
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚLEPEGO PUŁAPU WYMAGA DEMONTAŻU I 
PONOWNEGO MONTAŻU POSZYCIA DACHU CELEM UZYSKANIA 
DOSTEPU DO PRAC NA ŚLEPYM PUŁAPIE 

· Demontaż desek podłogowych 
· Usunięcie polepy ( warstwa gliny ~10 - 11 cm ) 
· Usunięcie elementów ślepego pułapu ( deski, łaty ) 
· Oczyszczenie i zabezpieczenie belek stropowych preparatem "FOBOS M4" 
· Wykucie "gniazda" dla podparcia belek wzmacniajacych z profili stalowych,  
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oraz skręcenie z belkami stropowymi 
· Montaż warstw podsufitki projektowanej 
· Ułożenie termoizolacji ( wełna mineralna ) w przestrzeni między belkami 
stropowymi 
. Termoizolacja - wełna mineralna - 20 cm_lambda 0,038 W/mK 
. Płyty drewnopochodne typu MFP - 22 mm 
. Podsufitka - płyty G-KF - 2 x 1,25 cm 
 

• DOCIEPLENIE DACHU PRZYBUDÓWKI SALI GIMNASTYCZNEJ 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,17  [W/m2K] 
DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO  Z BLACHY 
TRAPEZOWEJ MONTAŻ WARSTW OCIEPLENIA  

 
1.Folia paroprzepuszczalna 
2.Termoizolacja - wełna mineralna 20 cm _lambda 0,036 W/mK 
3.Płyty drewnopochodne typu MFP - 22 mm 
4.Podsufitka - płyty G-KF - 2 x 1,25 cm na systemowym ruszczie 
 

• DOCIEPLENIE DACHU PRZYBUDÓWKI ŁACZNIKA 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,17  [W/m2K]  
 
1.Folia paroprzepuszczalna 
2.Termoizolacja - wełna mineralna 20 cm_lambda 0,036 W/mK 
3.Membrana (folia) paroszczelna - systemowa 
4.Podsufitka - płyty G-KF - 2 x 1,25 cm na systemowym ruszczie 
 

• DOCIEPLENIE DACHU PRZYBUDÓWKI GOSPODARCZEJ 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,17  [W/m2K]  
 
REMONT DACHU POLEGAJĄCY NA DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO 
POSZYCIA ORAZ KROKWI ORAZ ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO DACHU Z 
ZSTOSOWANIEM NOWYCH KROKWI I POSZYCIA DACHU Z PŁYT MFP 
22mm 
 
1.Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna o właściwościach ogniochronnych 
2.Papa podkładowa  
3.Płyty drewnopochodne typu MFP - 22 mm 
4.Termoizolacja - wełna mineralna - 20 cm_lambda 0,036 W/mK 
5.Membrana paroszczelna - systemowa 
6.Podsufitka - płyty G-KF - 2 x 1,25 cm 
 

• DOCIEPLENIE STROPODACHU ŁĄCZNIKA 
ZAKRES / KOLEJNOŚĆ  ROBÓT _ współczynnik U=0,17  [W/m2K]  
 
1. istniejąca konstrukcja stropu 
2. styropapa gr. 20,00cm _ lambda 0,038 W/mK 
3. pokrycie z papy termozgrzewalnej 5,20mm 
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• docieplenie stropodachu z wewnątrz wełną mineralną 20,00cm cm/ ułożyć na 
istniejącej po jego demontażu na ruszcie płyt GKF konstrukcji dachu (Docieplenie 
stropu wykonać dopiero po wykonaniu ekspertyzy nośności konstrukcji dachu) 

• docieplenie stropodachu łącznika styropapą gr. 20,00cm  
• istniejące ściany zewnętrzne docieplić styropianem, jako izolacja cieplna 
      i akustycznej ścian zewnętrznych budynku, grubości 14cm. Współczynnik    
      przewodzenia ciepła - 0,032 W/mK, Klasyfikacja ogniowa - A1 - wyrób niepalny, 
 
Przewiduje się : 
1. ściany zewnętrzne srebrnoszara płyta styropianowa (parametry λ 

0,032 W/mK) 
grubość 14,00cm 

2. ościeża okienne srebrnoszara płyta styropianowa (parametry λ 
0,032 W/mK) 

grubość 1,00-3,00cm 
zalecane 2,00cm 

3. ściany fundamentowe  płyty z polistyrenu ekstrudowanego (parametry 
λ 0,032 W/mK) od poziomu -100cm do 
wysokości wg rys. powyżej poziomu terenu 

 
grubość 12,00cm 

4. stropodachy wełna mineralna (styropapa) grubość 20,00cm 
 

8. Roboty związane z dociepleniem budynku. 
Przed zasadniczymi pracami dociepleniowymi należy wykonać następujące prace: 
• należy zdemontować wszystkie okna drewniane wraz z parapetami zewnętrznymi i 

zastosować parapety stalowe, ocynkowane_ stal powlekana systemowe w kolorze 
RAL8017, (wewnętrzne z konglomeratów szer. 30cm i gr. 3cm) 

• wymienić stolarkę okienną na okna z profili PCV, pięciokomorowe zgodnie z 
załączonym wykazem stolarki okiennej  

• zdemontować i wymienić stolarkę drzwiową zewnętrzną na drzwi drewniane i stalowe 
zgodnie z kolorystyką i rysunkami elewacji  

• należy zdemontować okładziny elewacyjne istniejące z blachy trapezowej, z kamienia 
wapiennego, istniejące płytki ceramiczne oraz istniejące tynki do skucia _wg rys. 
elewacji, 

• należy odkopać i zagłębić styropian ekstrudowany w głąb terenu, zastosować 
preparaty odgrzybiające i osuszające  i założyć płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 
12,00cm (parametry λ 0,032 W/mK) aż do wysokości cokołu powyżej terenu na 
głębokość i wysokość wg rysunków. 
Odkopać ściany fundamentowe poniżej poziomu terenu (odcinkowo) wg rysunków i 
przygotować podłoże (osuszyć i odgrzybić), potem zastosować izolację w postaci 
podkładu bitumicznego, pionowej izolacji przeciwwodnej oraz z płyt ze styropianu 
ekstrudowanego 

• istniejącą opaskę wokół budynku zdemontować i zastosować nową opaskę w terenie 
jako odwodnienie powierzchniowe z kostki betonowej (remont nawierzchni)  

• należy uzupełnić ewentualne ubytki ścian, 
• odkuć tynk zewnętrzny istniejący do zewnętrznej warstwy ścian nośnych w miejscach 

w których tynk odpada i przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami producenta 
wybranej firmy – naprawa, odgrzybienie i wyrównanie powierzchni ścian 

• docieplić stropodach wełną mineralną, wyrównać powierzchnię dachu w miarę 
potrzeb 
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UWAGA 
Docieplenie stropu wykonać dopiero po wykonaniu ekspertyzy nośności 
konstrukcji dachu – odrębne opracowanie. 
Technologia ocieplenia stropów i dachu drewnianego w odrębnym opracowaniu. 

• zdemontować orynnowanie i obróbki blacharskie budynku i wymienić na nowe, 
• przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami producenta wybranej firmy oraz stosować 

produkty danego systemu 
• zdemontować kraty i barierkę istniejące i poddać je renowacji 
 
Wykonać wszystkie niezbędne prace wynikłe w trakcie robót dociepleniowych a nie 
zawarte w niniejszym opracowaniu. 

 
9.  Docieplenie ościeży okiennych. 

Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych warstwą termoizolacyjną w postaci 
srebrnoszarej płyty styropianowej z uszlachetnioną kompozycją grafitu grubości 1-3cm. 
Poszczególne warstwy ocieplenia jak i technologia wykonania jak w pkt. 9 opisu 
technicznego z wyprawą z tynku akrylowego wodo zmywalnego. Należy wzmocnić 
krawędzie ościeży drugą siatką. 
 

10. Docieplenie ścian fundamentowych. 
Docieplenie ścian fundamentowych w gruncie na głębokości wg rysunków (w części 
piwnicy) również do wysokości ponad poziom terenu powyżej, należy odkopać ściany 
fundamentowe fragmentarycznie. Należy zastosować podkład bitumiczny, pionową 
izolację przeciwwodną oraz styropian ekstrudowany o gr. 12 cm λdekl≤0,032 (W/mK).  i 
tkaninę filtracyjną. Klejenie styropianu zgodnie z opisem technologicznym pkt 9;  

 
3. Docieplenie ścian kondygnacji 

Zastosowano srebrnoszarą płytę styropianową z uszlachetnioną kompozycją grafitu, który 
poprawia jej właściwości izolacyjne. Współczynnik przewodzenia ciepła płyty λdekl≤0,032 
(W/mK) . Styropian ten zyskał grafitową barwę oraz bardzo dobry współczynnik 
izolacyjności termicznej. To sprawia, że do uzyskania tej samej izolacyjności ściany 
potrzebna jest mniejsza grubość styropianu. W efekcie zmniejsza się koszty ocieplenia 
elewacji oraz poprawia estetykę budynku (większe prześwity w oknach). Zastosowano w 
tym przypadku 14,00cm tego styropianu. W celu osłony naroży budynku i krawędzi drzwi 
założyć kątownik Alu. 

4.  Remont pokrycia dachu z dociepleniem 
     Remont stropodachu można przeprowadzić z zastosowaniem styropapy gr.20cm wraz z  

zastosowaniem klinów styropianowych jako warstwa spadkowa. Montaż styropapy  
zgodnie z zastosowanym systemem. 
Stropodach nad łącznikiem należy ocieplić styropapą z wykonaniem wymaganych     

      spadków poprzez zabudowę ocieplenia w kształcie klinowym. Należy zamontować  
      krawędziaki drewniane i kliny styropianowe. Ocieplenie styropapą a pokrycie papą  
      termozgrzewalną.   

 
Przewiduje się demontaż istniejącego ocieplenia stropu ślepego pułapu oraz dachów 
drewnianych oraz wykonie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 20,00cm. 
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8.  Po dociepleniu budynku należy zamontować obróbki blacharskie i parapety stalowe,   
      ocynkowane, powlekane systemowe w kolorze gr. 0,55mm oraz ewentualne  
      napisy i tablice na elewacji wejściowej. 
 
9.  Stolarka otworowa zewnętrzna  
       Okna i drzwi _Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego  
       projektu Wymiana okien i drzwi 

Drzwi stalowe wejściowe do budynku [do budynków użyteczności publicznej] 
Należy zastosować drzwi  zgodnie z rysunkami jako trójkomorowy systemem profili 
aluminiowych w kolorze RAL 7004., zgodnie z projektem, otwierane na zewnątrz, 
zastosowanie wypełnień szklanych  zawiasy wrębowe, co ułatwia montaż skrzydeł 
drzwiowych i ich pełną regulację. współczynnik przenikania ciepła UR=1,70 W/m2K, 
samozamykacze, pochwyty. 
Dla drzwi zastosować szyby bezpieczne klasy P2, Szyby połączone dwiema warstwami 
folii lub jedną podwójnej grubości, w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm każda. 
Szyby bezpieczne mają na celu głównie ochronę przed zranieniem się odłamkami szkła w 
przypadku ich stłuczenia. Szyby bezpieczne mogą również stanowić element opóźniający 
rozprzestrzenianie ognia w początkowym stadium pożaru, stanowiąc czasowo, mimo ich 
spękań. 
Należy zastosować okna uchylno-rozwieralne w konstrukcji jednoramowej. System 
profili siedmiokomorowy w kolorze białym _RAL9016. Szyby zespolone dwukomorowe. 
Należy je wykonać jako uchylno-rozwieralne, uchylne, odpowiednio zgodnie z 
projektem, zaopatrzone w nawiewniki  higrosterowane wramowe (w górnej ramie) po 
jednym w każdym oknie - w kolorze okna. Okucia obwiedniowe, firmy np. 
                                     (lub innej firmy spełniającej podobne kryteria). Współczynnik 
przenikania ciepła U [W/(m2K)]: 1,0 dla całego okna,  współczynnik izolacyjności 
akustycznej Rw [dB]: 35, infiltracja powietrza a[m3/(m*h*daPa2/3)]: 0.5, szklenie 
niskoemisyjne 4/14/4, U=0,80 W/(m2xK). 
 

     Drzwi do garażu firmy Hormann (lub innej firmy spełniającej założone kryteria) 
rozwieralne lub uchylne, z przetłoczeniami pionowymi. O wymiarach: szerokość 
335,00cm, wysokość 310,00 cm według zamówienia indywidualnego, montowane w 
otworze drzwiowym. Kolor szary RAL 7040. 

 
UWAGA:  

Wymiary stolarki otworowej należy powtórnie skorygować przed zamówieniem 
produktów. 
 
Technologia wykonania – system docieplania budynków opartym na styropianie, z 
zewnętrzną akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską alternatywnie 
innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe (materiały dotyczące danej firmy 
mają charakter przykładowy) 
10.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche i 
wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podłoże musi być 
również zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem 
wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem 
warstwy trzeba usunąć (odpadający cokół i tynk). W sytuacji gdy nierówności podłoża są 
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większe niż 1cm ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą . Podłoża 
chłonne przed nakładaniem zaprawy wyrównawczej lub klejąco-szpachloewej 
zagruntować preparatem                                          Przed przystąpieniem do przyklejania 
płyt styropianowych na podłożach słabych należy wykonać próbę przyczepności. 
10.2. Przygotowanie zaprawy. 
Do pojemnika z odmierzoną ilością chłodnej wody (ok. 6,5 l) stopniowo wsypywać całą 
zawartość opakowania stale mieszając aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od 
grudek. Po odczekaniu ok. 5min. i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do 
użycia. Okres przydatności wynosi ok. 2godz. w temp. +20¼C. 
10.3. Przyklejanie płyt ze styropianu. 
Należy zastosować płyty ze styropianu samo gasnącego_srebrnoszara płyta styropianowa. 
Na równych podłożach można przyklejać płyty ze styropianu metodą płaszczyznową. W 
tym celu należy nałożyć na płytę porcję zaprawy klejąco-szpachlowej i wykorzystując 
prostą krawędź pacy równomiernie rozprowadzić cienką warstwą. Następnie nanieść na 
płytę dodatkową warstwę zaprawy i rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy. Po 
nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany. Płyty należy przyklejać 
mijankowo. Po zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany. Płyty należy przyklejać 
mijankowo. Po dostateczny związaniu zaprawy (okło 48 godz.) przyklejone płyty można 
zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. W celu uzyskania równej 
powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię 
styropianu pacą z grubym papierem ściernym. Przy klejeniu płyt styropianowych na 
nierównym podłożu zaprawę klejąco-szpachlową należy nanosić metodą pasmowo-
punktową.  
10.4. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
W pierwszej kolejności należy wzmocnić krawędzie otworów okiennych i drzwiowych, 
przyklejając diagonalnie (pod kątem 45¼) w narożach tych otworów siatkę z włókien 
szklanych (o wym 25x30cm) przy użyciu zaprawy klejąco-szpachlowej. Warstwę 
zbrojoną można wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych (po 
szlifowaniu) płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym 
celu należy nałożyć zaprawę klejąco-szpachlową ciągłą i równomierną warstwą  
(gr. 3-4mm) na szerokość siatki zbrojącej. Następnie nałożoną warstwę zaprawy 
przeciągnąć ząbkowaną krawędzią pacy i natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien  
szklanych. Sąsiednie pasy siatki należy przyklejać na zakład nie mniejszy niż 10cm.  
Pozostałe ślady po wyrównaniu należy zeszlifować papierem ściernym. Grubość warstwy 
zbrojonej jedną warstwą siatki powinna wynosić od 3-5mm. 
Uwaga: Siatkę zbrojenia ułożyć podwójnie na ścianach piwnic budynku łącznie z 
wnękami wejść. 
10.5. Wysychanie. 
Okres schnięcia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni. Po upływie tego okresu 
można nanieść preparat gruntujący i po jego wyschnięciu, nałożyć masę tynkarską. 
10.6. Wykonanie preparatu gruntującego pod masę tynkarską. 
Należy zastosować preparat gruntujący w celu ograniczenia i wyrównania chłonności 
podłoża. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Nie wolno go rozcieńczać. 
Preparat nanosić za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. 
10.7. Nałożenie akrylowej masy tynkarskiej do nakładania pacą. 
Po zagruntowaniu podłoża należy odczekać około 24 godzin. Po całkowitym związaniu 
naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania masy. 
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Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę, 
zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi lub podłużnymi. Czas związania masy 
wynosi około 24 godziny.  
 

10. Kolorystyka elewacji. 
System ocieplenia budynku oparty na styropianie z akrylową zewnętrzną wyprawą 
tynkarską, masę tynkarską projektuje się jako strukturę pełną o grubości ziarna 1,50mm, 
barwioną w masie o kolorach zgodnie z rys. kolorystyki elewacji.  
Kolory: 

• K_1 
SYSTEM OCIEPLEŃ:  -  na styropianie  
FAKTURA ZEWNĘTRZNA: akrylowa zewnętrzna wyprawa tynkarska 

• STRUKTURA PEŁNA 
KOLOR: K11030 LUB ODPOWIEDNIK 
SYSTEM OCIEPLEŃ: -  na styropianie 
FAKTURA ZEWNĘTRZNA: akrylowa zewnętrzna wyprawa tynkarska 

• STRUKTURA PEŁNA 
KOLOR: K11790 LUB ODPOWIEDNIK 

SYSTEM OCIEPLEŃ: na styropianie 
FAKTURA ZEWNĘTRZNA: akrylowa zewnętrzna wyprawa tynkarsk 

• M_1 
      SYSTEM MOZAIKOWYCH MAS TYNKARCKICH 
      FAKTURA ZEWNĘTRZNA: marmurit -mozaikowa masa tynkarska do nakładania pacą,  
      STRUKTURA: granulacja 1,50mm, KOLOR:  LUB ODPOWIEDNIK 

• OB_ 
SYSTEM ORYNNOWANIA WYBRANEJ FIRMY _rynny i rury spustowe z blachy 
cynkowo-tytanowej alternatywa Stal powlekana kolor _ RAL 8017 
 

• P_ 
PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYBRANEJ FIRMY _parapety z blachy cynkowo-
tytanowej alternatywa Stal powlekana kolor _ RAL8017 

alternatywnie innej firmy spełniającej te same kryteria materiałowe. (materiały 
dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy) 
 
Kolory drzwi, okien opisane na rysunkach zestawieniu stolarki otworowej. 
Materiały uzupełniające system to: kołki do mocowania styropianu, aluminiowe listwy 
startowe, elementy obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. naroża budynku), 
profile do wykonywania dylatacji, itp. 
 
 

11. Detal architektoniczny 
 Brak detali architektonicznych w przedmiotowym budynku 
 

12. Wytyczne do realizacji zadania. 
 Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich    
 powinny być prowadzone w temp. +5¼ - +25¼C, przy bezdeszczowej pogodzie. Nie należy 
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 również wykonywać prac jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0¼ w   
 przeciągu 24 godz. Optymalne warunki układania tynków to +10 - +20¼C, przy  
 bezdeszczowej i bezsłonecznej pogodzie. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw w   
 czasie opadów i silnego wiatru. 

 
UWAGA:  
Prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i poszczególne elementy składowe 
stosować wybranego  systemu. 

 
13. Nadzór techniczny. 

Roboty związane z ociepleniem ścian powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest 
systematyczny nadzór prowadzony przez Inwestora i Wykonawcę i Kierownika budowy 
oraz zalecany jest nadzór autorski. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem. 

 
14. Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich. 

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, jeżeli nie występują określone przypadki związane z 
adaptacją budynku do działki. 

 
UWAGA 
Zastosowane materiały powyżej mogą być alternatywnie innej firmy spełniającej te same 
kryteria materiałowe (materiały dotyczące danej firmy mają charakter przykładowy). 
 
 


